
SIWZ Straż
         17.6. W ciągu 30 dni od przekazania przez wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez 

         zamawiającego jako należycie wykonanych, zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, 
wniesionego w pieniądzu zatrzymując pozostałe 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
i gwarancji jakości za wady przedmiotu zamówienia.

17.7. Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi i gwarancji jakości  zostanie 
zwrócona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi i gwarancji jakości  , po potrąceniu ewentualnych 
odszkodowań      i kosztów zastępczego usunięcia wad.

17.8. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno być wniesione w pełnej 
wysokości /100%/ jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu  niewykonania lub nienależytego 
wykonania zamówienia. 

         Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
         przez zamawiającego za należycie wykonane. 

                   Kwota pozostawiona na  zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości
                   za wady przedmiotu zamówienia wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona 
                   wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości.

 17.9 Jeżeli  zostanie przesunięty termin wykonania przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązany
         jest  przesunąć termin ważności poręczenia (gwarancji) w terminie podpisania aneksu 
         do umowy.

 18. Wzór umowy 

        Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru 
        stanowiącego załącznik  nr 3 do specyfikacji.

 19. Zmiany postanowień umowy

 19.1. Zmiana postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach:

          - ograniczenia przez zamawiającego zakresu robót wynikającego ze zmiany dokumentacji 
            projektowej lub ograniczenia przez zamawiającego zakresu robót objętych umową
             z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,

   - braku możliwości dotrzymania przez wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy
     z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 
   - zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT),
   - zmiany numeru rachunku bankowego, wskazania osób wyznaczonych przez wykonawcę 
     do kierowania robotami budowlanymi lub osób reprezentujących zamawiającego,
   - zmiany zamawiającego, oznaczenia stron umowy lub wskazania podwykonawców
      i wykonywanego przez nich robót budowlanych,
   - w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy co do formy i czasu trwania 
      zabezpieczenia.

 19.2. Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej
           zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa.  
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Tabela elementów
Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu

 – woj. Pomorskie
Obiekt 1                                          ROBOTY BUDOWLANE

Numer Wyszczególnienie Jednostka Cena
LP. KNR elementów ilość jednostk. Wartość

rozliczeniowych nazwa razem zł zł 
I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE x x x x

1
0401-
0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się 
do użytku m 20.850

2
0401-
0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie 
nadającej się do użytku m 13.500

3
0401-
0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. 
z blachy nie nadającej się do użytku 

m² 32.340

4
0401-
0212-
03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
zbrojonych m³ 0.450

5
0401-
0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15 cm m³ 1.604

6
0401-
0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 
o powierzchni ponad 2 m² m² 14.138

7
0401-
0354-
08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni ponad 2 m² m² 8.483

8
0401-
0354-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, 
stalowych m 18.000

9
0401-
0354-
12

Wykucie z muru podokienników betonowych
z lastryko m 23.850

`10
0401-
0108-
11

Wywiezienie gruzu pryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
odległość 1 km

m³ 2.352

11
0401-
0108-
12

Wywiezienie gruzu pryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi, dodatek na 
każdy następny 1 km odległości ponad 1 km

m³ 2.352

12 KALKULACJA WŁASNA
Wywiezienie złomu stalowego do punktu skupu kpl 1.000

13 KALKULACJA WŁASNA kpl 1.000



Wywiezienie i utylizacja konstrukcji drewnianej 
okien z rozbiórki 

14 KALKULACJA WŁASNA
Utylizacja gruzu m³ 2.352

II. ROBOTY MUROWE x x x x
15 0401-

0304-
01a

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej (wapno suchogaszone), przy użyciu 
wyciągu jednomasztowego

m³ 5.655

16 0401-
0711-
03a

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych 
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej 
(wapna gaszonego) na ścianach płaskich, 
słupach prostokątnych, na podłożach z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazobetonu i 
pianobetonów           – pow. otynkowane w 
jednym miejscu w m² do 5. 

m³ 14.138

17 0401-
1204-
02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
starych tynków wewnętrznych - ścian m² 14.138

18 0019- 
1023-
11

Okno i drzwi balkonowe  z PCV z obróbką 
obsadzenia. Okno rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne o powierzchni pow. 2,5 
m² 

m² 2.828

III. ROBOTY DEKARSKIE x x x x

19

0202-
0506-
02a

Różne obróbki z blachy ocynkowanej o 
grubości
0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 
25 cm

m² 37.534

20
0202-
0508-
04a

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej o 
grubości 0,50 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm m 20.850

21
0202-
0510-
03a

Rury spustowe z blachy ocynkowanej o 
grubości 0,50 mm, okrągłe o średnicy 12 cm m 13.500

IV. TERMOMODERNIZACJA x x x x

22
0017-
2608-
01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie, 
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m² 292.612

23

0202-
2601-
01a

Docieplenie z przyklejeniem styropianu o 
grubości 12 cm i jednej warstwy siatki ścian 
pełnych z
 otworami, powierzchnia betonowa, tynki, 
mozaika szklana i pokrycie wyprawą 
elewacyjną „Malix-Z”  

m² 305.700

24
0202-
0129-
01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników 
o długości do 1 m. Na zewnątrz szt. 7.000

25 0202-
0129-

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników 
o długości ponad 1 m. Na zewnątrz

szt. 5.000



02

26
0202-
1604-
01a

Rusztowania zewnętrzne, rurowe o wysokości 
do 10 m m² 265.623

V. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE x x x x
27 0202-

0201-
01a

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne 
o szerokości do 0,6 m. m³ 0.684

28 0201-
0206-
01a

Ściany betonowe proste o grubości 20 cm
 i wysokości do 3 m. m² 2.430

29 0201-
0318-
01a

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych
o ścianach pionowych, wykop o głębokości 
do 1,5 m i szerokości 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II

m³ 6.075

30 0202-
0218-
01b

Schody żelbetowe, stopnie betonowe 
zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu. m³ 0.900

31 0202-
1101-
01a

Podkłady z betonu zwykłego, z kruszywa 
naturalnego, na podłożu gruntowym. m³ 0.810

32 0202-
1207-
01

Balustrady schodowe z prętów stalowych 
przymocowane do policzków śrubami lub 
spawane

m 4.692

RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO
PODATEK VAT 22 %

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO

.........................................................
                                                                                           (podpis wykonawcy)

                    



3.  Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego

3.1. Wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie w  przypadku :
         - ograniczenia  przez Zamawiającego zakresu robót objętych umową z przyczyn, których 
           nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy 
         - zmiany przepisów ustalających obowiązującą wysokość stawki podatku VAT
 3.2. W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót ,o którym mowa w ust.3.1 
         wynagrodzenie ryczałtowe określone w  ust.1 zostanie pomniejszone  o wartość robót 
        od wykonania których odstąpiono.
 3.3. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w drodze aneksu do umowy .
 
4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe konieczne do wykonania

4.1.Wprowadzenie przez Zamawiającego robót koniecznych do wykonania, których 
      nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  może nastąpić wyłącznie
      na podstawie  odrębnej umowy poprzedzonej  protokołem konieczności  zatwierdzonym 
      przez  Zamawiającego.
4.2. Roboty  te  będą wprowadzone przez Zamawiającego na zasadach  określonych w ustawie 
       Prawo zamówień publicznych.
4.3. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za wyżej wymienione
       roboty  zrealizowane przed datą podpisania umowy .
4.4. Wynagrodzenie za powyższe roboty ustalone będzie kosztorysem szczegółowym, 
       sporządzonym na podstawie KNR z zastosowaniem czynników cenotwórczych,
       nie wyższych niż ustalone w ofercie przetargowej tj.:
       -     robocizna                                               ...........................
       -     narzut kosztów pośrednich                    ............................
       -     zysk od  R + S + Kp                               ............................

Ceny materiałów i  koszty  pracy  sprzętu w wielkościach nie przekraczających poziomu 
średnich cen krajowych w okresie realizacji  wg cenników Sekocenbudu , Orgbudu  łącznie
z kosztami zakupu  oraz wg faktur  na materiały nie występujące w cennikach.
Podatek VAT według obowiązujących przepisów.   

§ 4
Terminy realizacji
1. Termin przekazania placu budowy                                           -                .......................... 
2. Termin rozpoczęcia robót                                                          -                ..........................
3. Termin zakończenia robót                                                         -                ..........................    

  4. Termin określony w ust.3 może ulec przedłużeniu na warunkach określonych 
    w art. 144. ust.1ustawy pzp.
    Zmiana terminu wymaga pisemnego aneksu do umowy akceptowanego przez strony.

                                                                            § 5
Rozliczenie robót

Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę wystawienia faktury.



                                                                      § 5*

( W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców)
                                                                
Rozliczenie robót
      Rozliczenie należności Wykonawcy i Podwykonawców będzie  stanowić potwierdzony  

przez inspektora nadzoru protokół  wykonanych robót objętych  niniejszą umową i  nastąpi 
zgodnie z § 6* ust. 2 i 3. 

§ 6
Warunki płatności                
 1.   Należność za wykonane roboty  płatna będzie na konto Wykonawcy.............................
       ................................................................................................................................................
 2.  Termin płatności faktury za wykonane roboty wynosi do 21 dni od daty otrzymania faktury
       przez Zamawiającego.

§  6*

( W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców)
                                                                
Warunki płatności
1. Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na jego konto   
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
2. Należność za roboty wykonane przez Podwykonawców przekazana zostanie 
    na konto Wykonawcy, po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności  
    Podwykonawcom.
    Dowodem tym jest oryginał oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu należności wraz
    z  uwierzytelnioną kopią faktury Podwykonawcy.
3. Termin płatności faktur za wykonane roboty wynosi  do 21 dni od daty ich otrzymania 
    przez  Zamawiającego.

§  7

Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony  przenieść na osobę trzecią wierzytelności 
wynikającej z niniejszej umowy.  

§  8
Odbiór końcowy
1. W terminie zakończenia przedmiotu umowy ( § 4 ust 3) Wykonawca zakończy wszystkie
      roboty objęte umową  oraz przygotuje dokumentację odbiorową w dwóch egzemplarzach .
2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez
      inspektora nadzoru spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust.1.

§  9
Ubezpieczenia
        Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za szkody osób trzecich powstałe w trakcie 
       realizacji robót na terenie przekazanym jako plac budowy.



3. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
4. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn  zależnych od Wykonawcy, 
    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego .
5. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
    innych niż określone w § 13 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% 
    wynagrodzenia umownego.
6. Przez wynagrodzenie umowne o jakim mowa w ust. 1-5 rozumie się wynagrodzenie 
    ryczałtowe brutto określone w § 3 ust. 1 umowy.
7. Jeżeli kara umowna nie będzie pokrywała poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie
    prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywistej.

§ 12
Rękojmia

1. Wykonawca udziela rękojmi na wykonane roboty na okres ......... lat od daty odbioru
    przedmiotu zamówienia 

2. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 
    Zamawiającego, Zamawiający może zlecić  usunięcie tych wad  ze środków 
    pochodzących z zabezpieczenia wraz z odsetkami.

§ 13
Odstąpienie od umowy

1.  Zamawiający może odstąpić od  umowy  z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia
     w chwili zawierania umowy, jeśli jej dalsze wykonywanie nie leży w interesie publicznym.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
     powyższych okoliczności.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 Wykonawcy przysługiwać 
    będzie  wynagrodzenie za zrealizowaną część przedmiotu zamówienia.

§ 14
Zmiany postanowień umowy

 1. Zmiana postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach:

  -  ograniczenia przez zamawiającego zakresu robót wynikającego ze zmiany dokumentacji 
     projektowej lub ograniczenia przez zamawiającego zakresu robót objętych umową
     z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
   - braku możliwości dotrzymania przez wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy
     z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 
   - zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT),
   - zmiany numeru rachunku bankowego, wskazania osób wyznaczonych przez wykonawcę 
     do kierowania robotami budowlanymi lub osób reprezentujących zamawiającego,
   - zmiany zamawiającego, oznaczenia stron umowy lub wskazania podwykonawców
      i wykonywanego przez nich robót budowlanych,
   - w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy co do formy i czasu trwania 
      zabezpieczenia.


