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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania og6lne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej ( kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
, przepompownie $ciekow i rurociagi tloczne ; przylacza kanalizacyjne ) w miejscowosci Piekto Dolne
oraz czedciowo w m. Przywidz gm. Przywidz , woj. pomorskie . Realizacja inwestycji celu publicznego
poprawi stan srodowiska naturalnego ; przyczyni si¢ do uporzadkowania gospodarki wodno — $ciekowej ;
do powstania spdjnego systemu kanalizacji zbiorowej w m. Pieklo Dolne ze zrzutem $ciekow do gminnej

mechaniczno — biologicznej oczyszczalni $ciekow w Przywidzu .

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Ogolny zakres robot objetych ST .
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi:

ROZDZIAL SPEC. 1.0, ~ROBOTY ZIEMNE LINIOWE

ROZDZIAL SPEC. 2.0. —RUROCIAGI PE

ROZDZIAL SPEC. 3.0. - KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYINA

ROZDZIAL SPEC. 3.1. - PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

ROZDZIAL SPEC. 4.0. —ROBOTY DROGOWO-BRUKARSKIE

ROZDZIAL SPEC. 5.0. —ROBOTY ELEKTROINSTALACYJNE I AKP PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

taczny zakres inwestycji obejmuje :
- 2285 m sieci kanalizacyjnej DN200 i DN150 ;
- dwie przepompownie wraz z rurociggami ttocznymi DN/OD 90 i 110 mm z PE o tgcznej diug. ok. 770 m .

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymezasowe

Prace towarzyszace :
- nadzér inwestorski 1 autorski
- geodezyjne wytyczenie
- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badafi materiatéw irobot

Roboty tymczasowe :
- dostawa , instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczajacych plac budowy ,takich jak: ogrodzenia,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory (barierki ochronne ) , itp.
- wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru .
Pozostate prace tymczasowe ujeto w szczegélowych specyfikacjach technicznych .

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Organizacja robot budowlanych
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Przed przystapieniem do prac budowlanych (remontowych) wykonawca (kierownik budowy ) powinien :

- adaptowac zapisy ST do przyjetego planu i metod wykonania robot

- na podstawie dokumentacji projekt. i ST dokonaé zestawienia niezbednych $rodkéw
produkeji

- sporzadzi¢ harmonogramy — rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materiatéw

- napodstawie ST opracowaé plan zagospodarowania placu budowy

- na podstawie wytycznych projektanta sporzadzi¢ ‘Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie’ .

1.5.1.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspélrzedne reperéw, i
ewentualnie punktow gltéwnych wykonywanej infrastruktury , Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji
Projektowej , i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dzialan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnodci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona wilasno$é. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odno$nie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy.

O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomic
wiadcicieli urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu wskazanych przez Zamawiajacego.

1.5.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. ( np. ‘Ustawa o odpadach ‘ z dnia 27 czerwca 1997 r , ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r
“ Prawo Ochrony Srodowiska ) .
W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot, Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0s6b lub wiasnosci
spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

® miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostana tak wybrane, aby nie

powodowaé zniszczen w §rodowisku naturalnym ,

® plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojacej,

e zostana podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw 1 ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
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- mozliwoscia powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ustaleft zawartych w opracowanym przez kierownika robét ‘Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie’ .
W szezeg6lnosei wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagaf okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca powinien na terenie wybranej dziatki , w porozumieniu z jej wiascicielem ustawi¢ kontenerowe zaplecze
budowy skladajace si¢ z zaplecza biurowego , socjalnego i sanitarnego. Zaleca sie , aby zaplecze zlokalizowane
bylo naterenie dzialki zlokalizowanej w poblizu przy projektowanej przepompowni Sciekow Psl .

1.5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu i zabezpieczenia chodnikéw i jezdni .

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia
zabezpicczajace, takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i
podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt , bezpieczefistwa pojazddw i pieszych .

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nicodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen osi pojazdéw podczas transportu materialéw i sprzgtu
na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych
obciazeniach osi i w sposob ciagly bedzie powiadamial Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéei za uszkodzenia drég, ktore moga by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementéw chodnikéw i jezdni na wlasny koszt , zgodnie z poleceniami
Inzyniera . Koszty organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.

1.6. Grupy , klasy i kategorie robot
W ramach calego zadania inwestycyjnego przewiduje sig roboty odpowiednio zakwalifikowane do grup , klas
i kategorii robot wg “WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ¢ ( CPV ), zgodnie z zatacznikiem nrl do

‘Przedmiaru’ .

1.7. OkreSlenia podstawowe

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt , z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzef zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
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dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem,

Wykonawca i Projektantem.

Droga — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postojéw pojazdéw oraz pieszych wraz z wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Grupy , klasy i kategorie robd6t — okreslenia dostaw , robdt _budowlanych lub ustug zgodne ze stosownym

rozporzadzeniem Komisji ( WE ) w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) .

Inzynier — Inzynier Kontraktu ,osoba wyznaczona przez Zamawiajacego , upowazniona do wystgpowania w jego

imieniu w sprawach realizacji Kontraktu oraz podejmowania decyzji w zasadniczych kwestiach prowadzenia

Kontraktu .

Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys §lepy — przedmiar powigkszony o kolumne ceny jednostkowej i kolumng wartosci pozycii .

Profil (niweleta) — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi rurociagu
(drogi).

Odpowiednia (bliska) zgodno§é — zgodnosé wykonanych Robdt z dopuszezonymi tolerancjami okreslonymi w ST ,

a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacy pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew

i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen

chronigcych ludzi i érodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej lub ustnej ,

dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnoéci technologicznej

z odniesieniem do wlasciwych specyfikacji tech. i iloscia jednostek przedmiarowych .

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac , ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci

i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Rysunki ~ cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego

przedmiotem Robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow .
Stosowaé mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub wyroby

budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnoscei i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska

Norma lub odpowiednia aprobatg techniczna.

Ilosci materiatéw wynikaja z odpowiednich zestawien zawartych w dokumentacji projektowej i ,,Przedmiarze robot”.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych .

Zrédio uzyskania kruszywa na podsypki , wykonanie nasypow , dla robét drogowych , itp. powinny by¢ wybrane
przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania lub wydobywania
materialow, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow do zatwierdzenia .
Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrodla nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédfa beda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly beda speiniaty wymagania Specyfikacji Technicznych .

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie kruszywa z
jakichkolwiek zrédet miejscowych . Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédla.

Lokalne wytwérnie materiatéw ( zwirownie , betoniarnie i zaktady prefabrykacji betonowych ) moga by¢ okresowo
kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami.
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2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera . Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaty swoja jakos¢ i przydatnosé do robot oraz
zgodnos$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
skladowania materiatow beda po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawceg do ich pierwotnego stanu , w
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostana przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przetozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera beda usunigte z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

5.2. Ogolne zasady wykonywania robét .
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana,
jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Inzynier bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia rob6t, ocena jako$ci materialow
i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.
Inzynier bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkeji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badafi naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych,
wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inzynier powiadomi Wykonawce 0 wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Z odrzuconymi
materiatami nalezy postgpowac jak okreslono w punkcie 2.3.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonanie nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.3. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cze$é¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszcezen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona wartos¢
minimalna lub warto$¢é maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu
warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami
Technicznymi, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inzynier moze
zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja
Techniczna, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé zatozong jakos¢
robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca powinien zapewni¢
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Systemu kontroli powinien zaakceptowa¢ Inzynier .

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwoéci okreslaja szczegotowe Specyfikacje Techniczne .

W przypadku, gdy nie zostaly okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna, legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ mozliwos¢ inspekcji pomieszezen laboratoryjnych oraz bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu fub metod badawczych . Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1 Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju , miejscu i terminie
pomiaru fub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera . Wykonawca bedzie przekazywac niezwlocznie Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru fub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.2 Badania prowadzone przez Inzyniera .

Dla celéw kontroli jakosci wykonania , Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u Zrédia ich wytwarzania , i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badaf wskaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi., W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badafi i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.3 Uwagi dotyczgce prowadzenia dziennika budowy .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie
od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- date uzgodnienia przez Zamawiajacego Planu Organizacji Robét oraz Harmonograméw,

- date rozpoczecia oraz zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom -
- szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

- zgtoszenie zakonczenia Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska . Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR

Przedmiar rob6t znajduje sie w osobnym opracowaniu i zostal wykonany w oparciu o obowigzujace przepisy

i Dokumentacje Projektowa . W tabelach przedmiaru nie uwzglgdniono robot tymczasowych i towarzyszacych .
Okreslenie faktycznego zaawansowania robot zwiazanego z odbiorami i fakturowaniem odbywac si¢ bedzie na
podstawie etapowania robot zawartego w harmonogramie Kontraktu .

Obmiar rob6t wykonany w razie koniecznosci bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Kazdej pozycji ‘Przedmiaru’ przyporzadkowana jest okreslona jednostka wymagajaca wyceny uwzgledniajace;
wymagania odpowiedniej spec. ST . Zastosowanie jednostki [kpl] oznacza konieczno$é¢ dokonania bardziej
szezegdlowego obmiaru przez Wykonawce w oparciu o plany sytuacyjne dokumentacji proj., na ktére powotano si¢ w

specyfikacii .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT.

W zaleznodci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajac nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbi6r powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilo§¢ robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wezedniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres robdt
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

Przy ocenie odchylefi i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czgsci robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia . Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci , jakosci
i warto$ci .

Calkowite zakofczenie robot oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera .

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakoficzenia rob6t i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu powykonawczego .

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi .

O odbiorze koncowym powiadomione powinny by¢ jednostki  ktérych udzial nakazuja odrebne przepisy
( przedstawiciel strazy pozarnej , terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej , panstwowej inspekcji pracy ) .

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych .
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Protokot Odbioru Ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi , zalecenia Inzyniera , zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty 1 ustalenia technologiczne ,
- Dzienniki Budowy ,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,
- dokumenty od dostawc6w, producentéw dotyczace jakosci wbudowanych materialéw oraz ich deklaracje zgodnosci ,
- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiaréw zataczonych do
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dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg Komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nadzér inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi . Pozostate prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z geodezyjng
inwentaryzacja (operat) powykonawcza oraz wszystkie roboty tymezasowe opisane w specyfikacjach zaptacone
zostang w ramach ryczaltu za cale zadanie objete Kontraktem .

Koszty pozostalych prac towarzyszacych oraz wszystkich robot tymczasowych Wykonawca zobowiazany jest
uwzgledni¢  w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zataczony do dokumentacji projektowej
‘Przedmiar’ .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 1. w sprawie
szezegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego .
Rozporzadzenie Komisji ( WE ) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie ( WE ) nr 2195/2002 Parlamentu Buropejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
3. ,0Ogblne specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zaktadu
dos$wiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego 7 sp. z 0.0. Warszawa ;
autor : M. Kossakowski .
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1. CZESC OGOLNA .

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych zwiazanych z budowa (rozbudowa ) kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej
z przylaczami  z przytaczami w miejscowosci Piekto Dolne i czgsciowo w m. Przywidz gm. Przywidz , woj.
pomorskie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkeie. 1.1.

1.3. Ogolny zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza wykonania i odbioru liniowych
robét ziemnych (wykopow) zwiszanych z budowa przewodéw sieci kanalizacyjnej i innej , w tym
wodociagowej
Pozostale roboty zwiazane z budows kanalizacji sanit. i wodociagu , wchodzace w skfad calego zadania
uwzgledniono w kolejnych rozdziatach ST .

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace :
- nadzér inwestorski i autorski

- geodezyjne wytyczenie

- inwentaryzacja powykonawcza

- organizowanie i prowadzenie badan materiatéw i robét ( badania zageszczenia nasypu i
zasypki wykop6w , badania parametréw gruntu i jako$ci kruszywa )

Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacja ogdlng OST 0.0 ;
- roboty odwodnieniowe wykopow ;
- umocnienie { szalowanie ) wykopow .

1.5. Informacje o terenie budowy — zgodnie ze specyfikacja ogélna OST 0.0 .
1.6. Zakres robot wg ‘CPV’

gruparobst :  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robot:  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych ; roboty
ziemne
kategorie rob6t :  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
(45112100-6) Roboty w zakresie kopania rowow

1.7. Okreslenia podstawowe.

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntéw , spetniajaca warunki statecznosci
i odwodnienia.
Glebokosé wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych ,wyznaczonych w osi wykopu.

Podtoze naturalne — podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu .

Podsypka — material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem i obsypka .
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Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury .

Zasypka gléwna — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnia zasypki wstgpnej
i terenem .

Wskaznik zageszczenia gruntu [ Is | — wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu bedaca stosunkiem
gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pobranych probek o nienaruszonej strukturze (badanej zgodnie z
BN-77/8931-12) do maksymalnej gesto$ci objetosciowej szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej
,okreslonej w normalnej probie Proctora dla gruntéw spoistych (badanej zgodnie z PN-88/B-04481) .

Stopien zageszczenia gruntu [ Ip ] — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu niespoistego bedaca
stosunkiem gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pobranych probek o nienaruszonej strukturze do
granicznej gestosci szkieletu gruntowego ( wyznaczonej metoda wibracyjna dla gruntéw niespoistych ) .

2. MATERJALY (GRUNTY).
Grunty wystgpujace w podlozu sa kategorii 11 —1II.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dzialania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoécia —uruchomienia przez —osoby
niepowotane.

3.2. Sprzet do wykonania wykopu pod kanalizacjg sanit.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociagu powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
— koparka jednonaczyniowa gasienicowa ,
— spycharka gasienicowa o mocy silnika min. 55 kW,
~ koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego o poj. fyzki 0,15 — 0,40 m’,
— samochdd samowyladowcezy
— samochdd skrzyniowy 5 T,
— sprzet do zageszezania gruntu — ubijak wibracyjny spalinowy,
— stalowa obudowa wykopu , przestawna , segmentowa
- ciagnik 55 kW,
— barierki ochronne stalowe drogowe .

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéline.

Wybér érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu ,
jego objetosci , technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu . Wykonawca ma obowiazek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa , zaréwno w obrgbie pasa robot
liniowych , jak i poza nim .



4 KAN PIEKLO DOLNE ROZDZIAL SPEC. ST 1.0.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ realizacji z dokumentacja
projektowa ,specyfikacja techniczng i zaleceniami nadzorujacego Inzyniera .
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze .
Przedmiotem tego rozdziatlu sa ogolne warunki techniczne wykonania iodbioru robét dotyczace :

- prac przygotowawczych ;

- robét ziemnych.
Wykonawca winien zapoznac si¢ z trescia uzgodnien, spelni¢ ustalenia i warunki uzgodnienia oraz zapewni¢
obshuge geodezyjna i wykonanie operatu powykonawczego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem
gruntu, organizacja robét, ustaleniem miejsc do odkfadania ziemi rodzimej , odprowadzeniem wody z wykopu
itp., uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robot i komisyjnie przyja¢ teren pod budowg wraz z niezbednymi
reperami geodezyjnymi.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw , tzw. kolkéw osiowych z
gwozdziami . Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy , a na odcinkach prostych — co okoto 50 m.
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty . Kotki-swiadki wbija si¢ po dwdch stronach wykopu ,
tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Sciankach budynkéw w postaci hakow lub
bolcow. Ciag reperédw roboczych nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci pafnstwowe;.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy
kontrolowaé i konserwowa¢ przez caly czas trwania robot.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonaé, gdy woda uniemozliwia wykonanie wykopu.

5.3. Roboty ziemne — wykopy liniowe,

1. Wykop najlepiej rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dol po jego dnie.

2. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.
Sposéb wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie WwyZszym od rzednej
projektowanej o ok. 5 c¢m, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez
wzgledu na rodzaj gruntu.

3. Przy wykonaniu wykopéw w bezpoérednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokoscei rdwnej lub
wickszej niz  glebokosé posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem
i odksztalceniem.

4. Minimalna szeroko$¢ wykopu nieumocnionego o §cianach pionowych w przyjetym rozwiazaniu wynosi
0,8m.

5. Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe , teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej glgbokosci wykopu H; dopuszezalne glebokosci
wykopéw w gruntach okreslanych wg PN-B-10736  wynosza;

- w gruntach spoistych -1,0~-2,0 m (w zaleznosci od dokumentacji geologiczno-inzynierskiej),
- w pozostatych -1,0m.

6. Nachylenie skarp wykopu otwartego nie obudowanego o skarpach nachylonych powinno wynosi¢ min.
1: 0,6 . Dotyczy to wykopow mechanicznych przy nie wystepowaniu wody gruntowej
i usuwisk, oraz nieobciazaniu naziomu w zasiggu klina odfamu . Wykopy te mozna prowadzi¢
sprzetem mechanicznym przy uzyciu koparek podsiebiernych —wg warunkéw ,, przedmiaru robot 7.

7. Wykop reczny o Scianach pionowych w gruntach spoistych mozna prowadzi¢ w szalunku
azurowym , przy szerokosci wykopu 0,9-1,0 m , z zachowaniem przestrzeni roboczej po obu stronach
rurociagu 0,25 m .
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8. Na odcinkach S14 — S15 — S16, S27- 828 — 829 i S47 — S50 wykopy nalezy prowadzi¢ jako
pionowe o szer. 1,18 m w pelnym umocnieniu w systemie przestawnym i prefabrykowanym szalunkow
( stalowej obudowy wykopdéw ) ; umocnienia pozostalych wykopdédw o $cianach pionowych moga by¢
azurowe .

. Glgbokosci wykopow przyjgto : zgodnie z profilami proj. wykonawczego .

10. W razie braku miejsca na bezposredni odklad gruntu z wykopu nalezy zaladowaé ziemie na samochdd
samowyladowczy , odwiez¢ na tymczasowy odktad ( ok. 2 km ) i nastgpnie ponownie transportowac
przy zasypce .

11. Wykopy reczne (z szalowaniem azurowym S$cian w razie koniecznosci) przy przejsciu przez teren
posesji - zgodnie z warunkami przyjetymi w obmiarze robot oraz w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem
podziemnym i przy stupach energetycznych ;

12. Niezbedne sa zejscia do wykopow w postaci drabin ; drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm 1 by¢
umocowane tak , aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu .

13. Teren ( pasy drogowe ) po wykonaniu robdt (zasypce) nalezy niezwlocznie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego ; drogi gruntowe odtworzy¢ i wyprofilowaé , zwracajac szczegblna uwage na miejsca
przejsc poprzecznych wykopdéw ;

14. Wykonawstwo rob6t ziemnych nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujacy jak najmniejsza uciazliwos¢
dla mieszkancéw ;nalezy dazy¢ do szybkiego zasypania otwartych wykopéw czyli praktycznie
prowadzi¢ front robét na krétkich odcinkach roboét ;

15. Wykopy nalezy prowadzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami bhp ; wykopy otwarte w miejscach
zagrozen ( przej$cia, przejazdy, koncédwki wykopu )nalezy zabezpieczy¢ barierkami a w nocy oswietlic ;

5.4. Przygotowanie podloza pod rurociagi .

Materiat do podsypki powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystgpowaé czastki o wymiarach wiekszych niz 20 mm ;

- nie moze by¢ zmrozony ;

- nie moze zawieraé przypadkowych ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania , nie musi by¢ wykonany wykop do poziomu podsypki.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, aby rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m .Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o
wielkodci powyzej 60 mm , wysoko$¢ podsypki powinna wzrosnaé o 0,05 m . :

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy tucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W przypadku gruntéw siabych ( np. torfy , glina migkkoplastyczna ) nalezy podioze pod przewod
specjalnie przygotowaé . W wypadku wystapienia w poziomie posadowienia kolektoréw gliny migkkoplastycznej
nalezy dokona¢ wzmocnienia podloza przez zastosowanie zaggszczonej tawy zwirowej o grub. ok. 50 cm z
kruszywa kam. famanego odseparowanej od gruntu rodzimego geowldkning wzmacniajacg ; dotyczy to odcinka
pomiedzy studniami S14 —S15-S16 .

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaly naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usunac
naruszony grunt na calej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka.

W sytuacji, kiedy nastapifo tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupenic te¢ warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

5.5. Roboty odwodnieniowe.
1. W wypadku wystapienia saczenia wod podskérnych istnieje mozliwosc odwodnienia z zastosowaniem
pompowania powierzchniowego pompa blotna (szlamowa) przeponowa lub inng . Przy pompowaniu
powierzchniowym w ramach robét przygotowawczych koniecznym jest wykonanie drenazu zwirowego i
ewentualnie studzienek tymeczasowych z rur betonowych o 0,6m.
2. Wykopy o przy pompowniach moga wymagac odwodnienia wglebnego przy zastosowaniu iglofiltréw o
srednicy dz=0,05 m.( zalecana osypka zwirowa ) . Przy wszystkich odwadnianych wykopach wymagany poziom
zwierciadla wody gruntowej powinien ukiada¢ si¢ ok. 50 cm ponizej dna wykopu .
Potrzebna ilosé iglofiltrow (o dhug. 6,0 — 8,0 m i czynnej dhugosci filtru = 0,5 m) Wynosi :

- ok. 100 szt. na 100 m diugo$ci wykopu ;



b KAN PIEKEO DOLNE ROZDZIAL SPEC. ST 1.0.

Nalezy zastosowaé agregaty pompowe o wydajnosci min. 15 m’/godz. - 2 szt. na 100 m odwadnianego
wykopu. Do odwodnienia moze by¢ zastosowany agregat iglofiltrowy o wysokosci ssania 9,5 m 1 wysokoéci
podnoszenia 20,0 m lub inny o podobnych parametrach .

Rurociagi zrzutowe powinny by¢ o $rednicy DN100 mm ; stalowe, aluminiowe lub elastyczne gumowe do 100
m dlugosci . Wode z odwodnienia nalezy odprowadza¢ do najblizszych rowéw melioracyjnych ( rzeki) .
3. Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona struktura w podiozu
sasiednich budowli .

5.6. Zasypanie wykop6w i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu . Grubo$¢ warstwy ochronnej (zasypki wstgpnej ) zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna by¢é wykonywana recznie i wynosi¢ 0,2 m.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami grubosci 30 cm (przy pomocy
urzadzen zageszczajacych typu lekkiego ) . Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Aby uniknaé osiadania gruntu pod drogami (przy przekopach) nalezy
uzyska¢ wymagany wskaznik zaggszczenia zblizony do1 (0d 0,98 ).

5.8. Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidywalnych.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, Zrodlo) nalezy:
a.) wstrzymaé wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,
b.) zabezpieczyé miejsce, w ktérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),
¢.) zawiadomié projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli
to konieczne nalezy zasiegnaé rady ekspertow.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty
itp. nalezy: przerwaé roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne, zagrozone miejsca zabezpieczy¢
przed dostepem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty moze nastapi¢ za zgoda wlasciwych
wladz i powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazéwek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola, pomiary i badania.

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét .
Przed przystapieniem do wlasciwych robét ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami :
- kontrola wytyczenia geodezyjnego ;
- sprawdzenie stanu technicznego elementéw szalunkowych przewidzianych do zastosowania ;
- lokalizacja orientacyjnego polozenia przewodéw ikabli mozliwych do napotkania w obregbie wykopu

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie:
— zgodnosci osi i glebokosci wykopu za pomoca niwelatora ,
— sprawdzenie rzednych reperéw roboczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow wysokosciowych
z dokladno$cig do 1 cm
- stanu wykonanych szalunkéw azurowych wykopow oraz zejsé do wykopow ;
- kata nachylenia skarp w wykopach nie umocnionych ;
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— badania zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda ,

— badania i pomiaréw szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza ,
badanie zaggszczenia poszezegolnych warstw zasypu ,

badanie zaggszczenia nasypu,

!

|

6.1..3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie wymiardw w planie (domiary ) nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 — 0,3 m ( wg decyzji Geodety ),

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podioza i szerokosci wykopu o $cianach pionowych nie powinno
przekraczaé = 5 cm,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR

Zasady og6lne — zgodnie z OST 0.0. .
Jednostka przedmiarowa za metr wykopu uwzglednia :
- wytyczenie osi wykopu ;
- oznakowanie i zabezpieczenie robét ;
- odspojenie mech. lub rgczne wykopéw o $cianach pionowych , wumieszczenie na odktad Iub
zaladowanie na sam. samowylad. i odwiezienie na tymczasowy odklad ( w razie koniecznosci ) ;
- odwodnienie wykopu (w razie koniecznosci );
- umocnienie wykopu wraz z rozbidrka szalunkéw (w razie koniecznosci ) ;
- zasypka wykopow gruntem rodzimym ( lub dowiezionym w razie koniecznosci )
wraz z zageszczeniem ;
- plantowanie
- utrzymanie drég samochodowych
Wykopy dodatkowe pod studnie rewizyjne i technologiczne powinny by¢ uwzglednione w jednostkach
przedmiarowych odpowiednio dotyczacych tych studni

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
( Inzyniera ) nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiory czeéciowe odnosza sig¢ do poszczegélnych etapéw robét przed zakoriczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu . W zwiazku z tym , ich zakres obejmuje:
—  sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja;
—  sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét ziemnych a w szczegélnosci podioza , zasypki ,
szalowania i zaggszczenia.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Nadzor inwestorski i autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi . Pozostate prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z geodezyjng
inwentaryzacja (operat) powykonawcza oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacji zaptacone
zostana w ramach ryczaltu za cale zadanie objete Kontraktem .

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robét tymczasowych Wykonawca zobowiazany jest
uwzglednié  w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zalaczony do dokumentacji
projektowej ‘Przedmiar’ .
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Koszt niezbednego odwodnienia powinien by¢ zawarty w koszcie jednostkowym wykopu liniowego . Koszt
umocnienia wykopu liniowego powinien by¢ uwzgledniony w jego cenie jednostkowej .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane . kreglenia , symbole , podzial i opis gruntéw .
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane . Badania polowe .
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane . Badania probek gruntu .
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych .
5  PN-B-10736:1999  Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania .
PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie .

*

10.2. Inne dokumenty

1. ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” ; ZESZYT 3 ;
‘COBRTI INSTAL’ ; Warszawa , IX 2001 r.

2., Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Roboty ziemne ”. GWOP-002/90/94
Warszawa z dnia 16.09.1994

3. ,0Ogblne specyfikacje techniczne” - publikacja ,Branzowego Zakfadu
do$wiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ” sp. z 0.0. Warszawa ;
autor : M. Kossakowski .
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1. CZESC OGOLNA

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjno — montazowych zwiazanych z budows kanalizacji sanitarnej ttocznej w m. Pieklo Dolne - Przywidz
gm. Przywidz , woj. pomorskie .

1. 2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1. 3. Ogblny zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza prowadzenia robédt instalacyjno-montazowych
branzy sanitarnej i obejmuja:
—  budowe przewoddéw tlocznych kanalizacji sanit, 1 innych z rur PE
—  wykonanie przewiertu sterowanego poziomego z rur PE,
Pozostate roboty towarzyszace, wchodzace w sktad catego zadania uwzgledniono w kolejnych rozdziatach ST.

1. 4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace :
—  nadzér inwestorski i autorski
~  geodezyine wytyczenie
-~  inwentaryzacja powykonawcza
—  organizowanie i prowadzenie badan materialéw i robdt (préby ci$nieniowe rurociggéw , badania jako$ciowe
betonu )
Roboty tymczasowe: zgodnie ze specyfikacja ogélng OST 0.0;
—  plukanie rurociggéw i dezynfekcja w razie koniecznosci ( dla wodociagow) ;
—  komora startowa przewiertu ( przecisku )

1. 5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacja ogdlng OST 0.0.

1. 6. Zakres robdt wg ,,CPV”
grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesécei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych , autostrad , drég , lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu
kategoria robot : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw , ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagdw do
odprowadzania $ciekow

1. 7. Okreslenia podstawowe

ukiad pojedynczych lub polaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych
i rozprowadzajacych medium ( $cieki sanit. ) , znajdujacych si¢ poza budynkami , od
pompowni do studni rozpreznej

podloze na gruncie niestabilnym; wzmocnienie podfoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukeji.
urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace potaczeniami (ksztaltkami),
armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dzialanie i eksploatacje
sieci wodociagowe;j.

Sie¢ ciSnieniowa
(rurociagi tloczne k.s.) —

Podloze wzmocnione  —

Uzbrojenie przewodu —
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Wezel montazowy —  miejsce, w ktorym nastepuje rozgalezienie odcinkéw przewodow lub instalowanie
elementéw uzbrojenia. W sklad wezla wchodzg migdzy innymi ksztaltki, zlacza,
elementy uzbrojenia, itp.

Studzienka - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci (na przewodzie lub w wezle) przeznaczony do
zainstalowania elementéw uzbrojenia.

Blok oporowy -  betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

SDR -~ znormalizowany wspdtczynnik wymiaréw dla rur z tworzywa sztucznego bedacy

liczbowym oznaczeniem szeregu rur , ktdre jest zaokraglong liczba w przyblizeniu
rowna stosunkowi nominalnej $rednicy do nominalnej grubos$ci $cianki

Armatura w zaleznosci od przeznaczenia :
sieci ci$nieniowej — e armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
e armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace,

odpowietrzajaco - napowietrzajace ,
e armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne ,
e armatura przeciwpozarowa - hydranty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2. 1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” Jub wyroby
budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub odpowiednia aprobatg techniczna.

Hos$ci materiatéw ujeto w ,,Przedmiarze robot”.

2. 2. Podstawowe materialy

2. 2. 1. Rury ci$nieniowe z PE100

Rury ciénieniowe do przesylu $ciekow lub wody :

PEDN/OD 90 PN 10 SDR 17 Dz90x5,4 wg PN-EN 12201-2 lub PN-EN 13244 ;
PEDN/OD 110 PN 10 SDR 17 Dz 110x6,6 wg PN-EN 12201-2 lub PN-EN 13244 ;

Rury ci$nieniowe PEHD do horyzontalnych przewiertéw kierunkowych ‘HDD’ :
PEHD SDR 11 Dz110x10,0.

2. 2. 2. Studnie technologiczne prefabrykowane betonowe

Dno studni wyprofilowane i polaczone monolitycznie z najnizszym kregiem, wraz z osadzonymi przejéciami szczelnymi
odpowiednio do indywidualnych rozwiazan przyjetych w dokumentacji [rys.9 ].

DN/ID 1500 — studnia polaczeniowa (zbiorcza) ;

2. 2. 3. Armatura i ksztaltki
e zgodnie zwykazaminarys. 819 ;
e  ze stali nierdzewnej kwasoodpornej KO DN80 i DN100

2.2.4. Ksztaltki zeliwne i PE

Do polaczenia ksztaltek zeliwnych kohierz. nalezy stosowa¢ tuleje krotkie PE 100 z kolnierzem luznym stal.
zabezpieczonym antykorozyjnie . Na zalamaniach trasy nalezy stosowa¢ fuki PE .

2. 2. 5. Kruszywo na podsypke
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Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-i1111, PN-B-11112. Wystepujace lokalnie i miejscowo na  trasie
projektowanych przewoddw piaski drobnoziarniste nadaja sie do tych celéw.

2. 2. 6. Beton

Beton okreslonej klasy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2. 3 Skladowanie materialéw
2. 3. 1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy je odpowiednio
chroni¢:
- Rury w prostych odcinkach sktadowac¢ na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej
niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw; nie przekracza¢ wysokosci skladowania ok.1 m.
- Zabezpiecza¢ zakonczenia rur ochronami (kapturki, wkladki).
- Zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy obnizonych temperaturach zewnetrznych, z uwagi na wzrost podatnosci na
uszkodzenia mechaniczne.
- Chroni¢ przed dtugotrwala ekspozycja stoneczna i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
2. 3. 2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3. 1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowolane.

3. 2. Sprzet do wykonania rurociggu
Wykonawca przystepujacy do wykonania montazu rurociggu powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego
sprzetu:
— weciagarki mechaniczne ,
— zuraw budowlany samochodowy ,
- urzadzenie wiercace do przewiertéw sterowanych,
— ciagnik kotowy 55-63 kW z przyczepa,
— samochdd skrzyniowy 5 T, 5-10 T z przyczepa dluzycowa,
— samochdd dostawczy 0,9 T,
— sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10m*/min,
— spawarka elektryczna i prostownikowa,
- prosciarka do rur PE,
- zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE,
— zespot pradotworczy .

4. TRANSPORT

4. 1. Transport rur — uwagi ogélne

Rury z PE nalezy transportowa¢ pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie
fadunkowa nie byly dhuzsze niz 1 metr. W miare mozliwoéci transportowaé w opakowaniach fabrycznych. Nie
dopuszczaé do zrzucenia elementéw.

4. 2. Transport ksztaltek i armatury zeliwnej
Ksztaltki, skrzynki zasuw i armatura zeliwna moga by¢ transportowane dowolnymi é$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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4. 3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okre$lona w wymaganiach technologicznych.

4. 4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5. 1. Ogélne warunki wykonania robét
Przedmiotem tego rozdziatu sg ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robot dotyczacych :
- prac przygotowawczych ;
- sieci przewodow z rur PE cisnieniowych w wykopach otwartych ;
- sieci przewoddéw z rur PE cisnieniowych metoda bezwykopowa — horyzontalne przewierty kierunkowe .

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, i organizacja
robét .

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw , tzw. kolkédw osiowych z gwozdziami.
Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek , hydrantéw i zasuw , a na
odcinkach prostych — co okoto 30 — 50 m . Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki - swiadki
wbija si¢ po dwéch stronach wykopu , tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w postaci hakéw lub bolcdw.
Ciag reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci panstwowe;.

5. 3. Przygotowanie podloza
Podano w rozdziale 1.0 poz. 5.5.

5. 4. Montaz przewodow
5. 4.1. Ogélne warunki ukladania (montazu) przewodow
Przewody z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.
Laczenie odcinkéw rur oraz rur z odpowiednimi tulejami kohierzowymi powinno si¢ odbywaé przez zgrzewanie
doczolowe zgodnie ze szczegbtowy instrukeje montazu producenta rur PE . Trasg wodociagu z rur PE nalezy oznaczy¢
ta$mgq lokalizacyjna koloru bialo-niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiona wkladka metalowsa . Tasme nalezy
prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rur z odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek do skrzynek zasuw
1 hydrantéw .
Spos6b montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu podfoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢
je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie w postaci zaslepek.
W miare mozliwosci nalezy montowaé przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuszczaé go do wykopu. Przy
stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu, nalezy oddzielnie wykona¢ montaz wezidw
zawierajacych cigzka armature i ksztaltki zeliwne, ktére nastepnie taczy si¢ z ciagiem zmontowanych rur juz w wykopie.
Nalezy zachowaé minimalne odleglo$ci skrajni przewodéw sieci wodociagowej od elementéw uzbrojenia:

~ 0§ kabla energetycznego — 0,7 - 0,8 m;

— 0§ kabla telekomunikacyjne — 0,6 m;

— skrajnia rury kanalizacyjnej — 0,6 - 1,0 m;

— krawed? fundamentu stupa energetycznego lub teletechnicznego — 0,8 m;

— od budynkéw — 1, 5 -2, 0 m;

— od linii ogrodzenia — 1, 0 m;

— od krawedzi drogi i rowu odwadniajacego — 0, 6 m;

— od drzew nie objetych §cista ochrona -2, 0 m.
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5.4. 2. Ukladanie przewodu na dnie wykopu — uwagi ogolne.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu lub tez pojedynczych odcinkéw rur i
weztow moze sie odbywaé na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miarg ukiadania przewodu, a grunt z
podloza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz cz¢sci przewodu przez zaggszczenie po jego obu stronach.

Ziacza powinny pozostaé odstonigte z 15 centymetrowa wolna przestrzenia po obu stronach pofaczenia, do czasu
przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Przewody powinny by¢ ukladane ze spadkami jak na zalaczonym profili podluznym rys. 7 . Nie wolno wyréwnywac
kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementéw, takich np. jak kawatki drewna, kamieni.
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu. Grubosé
warstwy ochronnej (obsypki) zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzeh przewodu powinna wynosic 0, 2 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt spelniajacy te same warunki co podioze. Wazne
jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az do osi rury powinny by¢ zaggszczona ostroznie, azeby
uniknaé uniesienia sie rury. W przypadku koniecznosci wlozenia przewodéw na mniejszej glebokosci niz 1,40 m,
przewody powinny by¢ ocieplone, np. tupkami poliuretanowymi .

5. 4. 3. Montaz elementéw uzbrojenia

Zasuwy odcinajace i hydranty nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng , w trakcie budowy przewodu .
Wezly z armatura zeliwng w proponowanym rozwigzaniu mozna montowac na powierzchni terenu i jako zmontowany
wezel z ksztaltkami przej$ciowymi opuszezaé do wykopu.

Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywaé na betonowym podtozu, niezaleznie od rodzaju gruntu.

Przy montazu zasuw w miejscach narazonych na wystgpowanie obciazef dynamicznych wskazane jest instalowanie
trzpienia teleskopowego minimalizujacego uszkodzenia przewodu.

Skrzynki zasuwowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ poprzez utwardzanie nawierzchni wokot
skrzynki za pomoca kostki brukowej ,zgodnie z ST 4.0 .

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na ich lokalizacje zgodnie z
norma PN-86/B-09700 .

5. 5. Przejécia przewodu przez przeszkody terenowe

W przypadku waskich o malym znaczeniu komunikacyjnym drég mozna prowadzi¢ przewody wodoc. i ruroc. ttoczne
bez rury ostonowej — nalezy przy tym zachowa¢ glebokos¢ przykrycia co najmniej 1,2 — 1,5 m.

Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu lub
przeciaganiu pod przeszkoda. Przejécia przewodu przez przeszkody o duzym znaczeniu (komunikacyjnym,
melioracyjnym) nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych wg profilu lub rura przewodowa PEHD o duzej wytrzymatosci
na odpowiedniej glebokosci (1, 5 m pod dnem cieku wodnego ) .

Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe, a takze z PE o odpowiedniej wytrzymatosci, o srednicy umozliwiajacej
umieszczenie przewodu z kielichem z kilku centymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.

Przewod moze byé umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposob gwarantujacy stabilnosé ulozenia oraz
swobodne (bez dotykania do §cianki rury ostonowej) potozenie zlacza.

W zasadzie nalezy unikaé umieszczania zlacz w rurze ostonowej ; jesli jest to konieczne z uwagi na dhugosé przejscia,
nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢
podparcie (podpory przymocowane do przewodu np. z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna lub stali),
kt6rych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugig¢. Rozstaw i szerokos¢ podpér nalezy przyjmowac doktadnie
dla danej érednicy wg danych producenta rur . Konicdwki rur nalezy zamknac¢ szczelnie (pianka poliuretanowa ).

5.5.1. Przewierty sterowane poziome (horyzontalny przewiert kierunkowy)

Wiercenie nalezy przeprowadzi¢ dwuetapowo:

LETAP

Wykonywanie przewiertu pilotazowego za pomocg, zerdzi pilotujacej o $rednicy 25 - 87 mm. Zerdz zbudowana jest z
laczonych ze soba odcinkéw rur, poprzez ktére wttacza si¢ pluczke bentonitowa do obrotowe] glowicy drazacej, pod
ciénieniem 10-35 MPa. Nacisk mechaniczny wywierany na grunt jest znikomy, a urabianie odbywa si¢ hydrauliczne za
pomoca strumieni pluczki wydostajacej si¢ z dysz glowicy. Glowica jest niesymetryczna i jej obrét umozliwia zmiang
kierunku przewiertu zaréwno w plaszczyznie poziomej, jak i pionowej. Promien skretu wynosi R > 20 m. Maksymalny
spadek na wejsciu wynosi ok. 20 - 22%; na wyjSciu — ok. 10%. Sterowanie przebiegu i lokalizacja przewiertu
nadzorowane jest za pomoca precyzyjnego systemu elektronicznego. Wykonany w I etapie otwor jest ustabilizowany za
pomoca wypelniajacej go ptuczki bentonitowej.
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I ETAP

Po pokonaniu trasy przewiertu, do konca lancy zamocowa¢ nalezy glowice poszerzajaca, a do niej z koleil rurg ostonowa
lub docelowa. Wceiagana lanca glowica poszerza otwoér, rozpychajac i zaggszczajac grunt oraz wypycha jednoczesnie
pluczke bentonitowa do otworu pilotowego.

5. 6. Studnia technologiczna

Konstrukcje studni z armatura nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu B-30 lub polimerobetonu .
Dno studni nalezy wykonaé na mokro jako prefabrykat w formie piyty dennej polaczonej monolitycznie z kregiem , z
tulejami do polaczen z rurociagami .

Goérna krawedz whazu typu ciezkiego powinna znajdowad sie na wysokosei ok. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory nalezy zamontowac mijankowo stopnie zlazowe w dwoch rzedach, w odleglo$ciach pionowych 0, 30
m i w odleglodci poziomej osi stopni 0, 30 m.

Przejécia rurociagéw przez $ciany studni wymagaja tulei uszczelniajacych ( pianka poliuretanowa + manszeta
termokurczliwa).

5. 7. Konstrukcje mocujace przewody (bloki oporowe)

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczeniem sig¢ w wyniku parcia wody powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja. Odnosi si¢ to gléwnie do koncéwek przewodu z potaczeniami z istniejacym rurociagiem.

Na ogo6t wykonuje si¢ w tych miejscach bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane na miejscu (tuki PE - nie
wymagaja blokdéw oporowych).

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby blok oporowy mial stabilne podparcie w gruncie rodzimym (grunt nienaruszony,
ubity). Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed uszkodzeniem przez beton nalezy oddzieli¢ te dwa elementy gruba folig lub
tasma z tworzywa.

5. 8. Izolacje

W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego zewnetrznego elementéw zeliwnych lub betonowych wystepujacych w
sieci wodociagowej i stykajacych sie z elementami z tworzyw sztucznych, nalezy zadbac o to, aby powloki te nie stykaly
sie z tymi materialami, pamigtajac o destrukcyjnym oddzialywaniu mas bitumicznych zawierajacych smoly na
tworzywo. Przewody wodociagowe z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Elementy
betonowe studni technologicznych zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng lub podobna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Kontrola, pomiary i badania
6. 1. 1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami:
—  wykonanie wykopu i podloza;
—  zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrgbie wykopu;
- stan odeskowan i zejs¢ do wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu;
—  wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6. 1. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie:
—  sprawdzenie rzednych reperéw roboczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysoko$ciowych z
doktadnoscia do 1 cm,
—  badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
—  badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
—  badanie odchylenia osi wodociagu,
~  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa usytuowania przewodow i uzbrojenia,
—~  badanie odchylenia spadku rurociagu wodociagowego,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodoéw,
—  sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
—  badanie wskaznikéw zageszczenia poszezegolnych warstw zasypu,
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sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek wodociagowych i pokryw wiazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6. 1. .3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,3 m (wg decyzji Geodety ),

odchylenie grubo$ci warstwy podloza nie powinno przekraczac + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0, 10 m,
a réznica rzgdnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé¢ +0,05 m,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR
Zatozenia i zasady ogélne podano w pkt.7 specyfikacja ogélng OST 0.0 .
7.1. Jednostka rurociagu cisnieniowego [ m ] jest jednostka podstawowa niniejszej szczegdétowej ST i obejmuje ¢

dostawe rur i ksztaltek

przygotowanie podioza (wyrdéwnanie dna wykopu)

weinke 1 armature odcinajaca w razie koniecznosci

montaz rurociagu ( zgrzewy doczotowe ) wraz z ustawieniem w osi w wykopie
wykonanie blokéw oporowych ( w razie koniecznosci )

podbicie i przysypanie ziemia

préba cisnieniowa

zasypanie dotkow montazowych i ztaczy po probie ci$nieniowej

ulozenie tadmy sygnalizacyjnej

umieszczenie  rury ochronnych z tworzywa sztucznego na kablach w miejscach kolizji z kablowa linig
energetyczng lub telekomunikacyjna

plukanie i dezynfekcja rurociagu ( w razie koniecznosci )

inwentaryzacja powykonawcza .

7.2. Jednostka [ m ] dotyczaca przewiertu przy przejéciu poprzecznym pod przeszkoda (przez droge) obejmuje
zgodnie z pkt 5.5 :

dostawe materiatéw (rur)

wytyczenie osi

dodatkowe roboty zabezpieczajace

wykonanie wykopu pod komore startowa i koncowa

wykonanie przewiertu sterowanego ‘HDD’ lub przecisku rurg ostonowa

montaz i przeciagniecie rury przewodowe]j ( w razie koniecznosci )

szczelne zamkniecie koncowek

prébe cinieniowa rury przewodowej oraz jej dezynfekcje i phukanie { w razi koniecznosel — dla wodociagu)
rozbiorka szalunku i zasypka wykopu pod komory

plantowanie terenu

inwentaryzacja powykonawcza

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InzZyniera , jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8. 2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — odbiory czg¢sciowe

Odbiory czeéciowe odnosza sig do poszczegolnych etapéw robot przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw
przewodu. W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:

sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczeg6lnosci  zastosowanych
materiatow;

sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania robot ziemnych a w szczegolnosci podloza, obsypki, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu, odeskowania;
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— sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu a w szczegdélnosci zachowania kierunku i spadku,
polaczen, zmian kierunku;

— sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczegoélnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe;

~  sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek;

- przeprowadzenie préby szczelnosei.

8. 2. 1. Proba szczelnoSci przewodow — zasady ogélne
W celu sprawdzenia szczelnodci i wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosei. Proby
szczelnoscei nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu . Zaleca si¢ przeprowadzaé probe
cisnieniowg hydrauliczng. Sposéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg
podane w normie [10.1.3].
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowad nastgpujace warunki przed przystapieniem do
przeprowadzenia préby szczelnosci:
- zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami (pkt. 2);
— odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dlugosci ok. 600 m;
—  wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostepne;
— odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilny 1 zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami;
— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte;
- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia odpowietrzajace
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka;
— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.
W czasie przeprowadzania proby szezelnodci nalezy w szczegdlnoscei przestrzegad nastepujacych warunkow:
~  przewdd nie moze byé nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza
niz 1°C;
~  napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu;
— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci§nienia nie powinna przekracza¢ 20°C;
—~  po calkowitym napemieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania;
—  po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego
staly poziom na manometrze o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadno$cia odczytu 0,01 MPa;
— caly przewod moze byé poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob
szczelnosci poszczegodlnych jego odeinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc aczenia odcinkow.
Ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1, 0 MPa dla wodociagu i 0,6 MPa dla rurociagu tlocznego kan. sanit .
Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszac¢ ci$nienie powoli w sposéb kontrolowany a przewdd powinien by¢
oprézniony z wody.
Wyniki prob szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego (Inzyniera) i Uzytkownika.

8. 3. Odbior koncowy
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koficowego, ktory polega na:
—  zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna;
— zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru : préby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikéw
badani stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu;
—  zbadaniu rozstawu armatury i jej dzialania;
—  zbadaniu protokétow odbioréw prob szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z:
—  protokétami odbioréw technicznych czgéciowych przewodu wodociagowego,
—  projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
—  wynikami badan bakteriologicznych,
—  wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
—  inwentaryzacja geodezyjna,
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nalezy przekaza¢ komisyjnie inwestorowi wraz ze spisanym protokotem odbioru technicznego koricowego oraz
wykonanym przewodem sieci wodociagowej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koficowym
zlozy¢ oswiadczenia:

— o wykonaniu przewodu tlocznego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, ulicy i sasiadujacej nieruchomodci.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Nadzér inwestorski 1 autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi . Pozostale prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z geodezyjna inwentaryzacja
(operat) powykonawcza oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacji zaplacone zostana w ramach
ryczattu za cale zadanie objete Kontraktem . :
Koszty pozostalych prac towarzyszacych oraz wszystkich robét tymczasowych Wykonawca zobowiazany jest
uwzglednié w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zataczony do dokumentacji projektowej
‘Przedmiar’ . Koszty préby cisnieniowej, plukania rurociagéw powinny by¢ zawarte w kosztach jednostkowych ich
wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Normy
1. PN-EN 12201-2 : 2004 System z tworzyw sztucznych do przesylania wody . Polietylen . — Czg$¢ 2 : Rury .
2. PN-EN 13244-1-5 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggdw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej , ukladane pod ziemia
i nad ziemia . Polietylen ( PE) .

3. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow.

4. PN-B-10725:1997 Wodociagi — przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

5. PN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

6. PN-EN 805 :2002 Zaopatrzenie w wode .Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czgsei
sktadowych .

7. PN-87/B-01060 Sieé¢ wodociagowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia

8. PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci§nieniowej

9. PN-92/B- 01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

10. PN- 92/B- 01706 Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu

11. PN-B-0170:1999 Wodociagi ikanalizacja . Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna . Oznaczenia graficzne

12. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

10. 2. Inne dokumenty
13. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” ; ZESZYT 3 ;
‘COBRTI INSTAL’ ; Warszawa , IX 2001 r .

14. , Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”
Warszawa 1994
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1. CZESC OGOLNA

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacyjno — montazowych zwiazanych z budowa (rozbudowsg ) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tloczne;j
z przylaczami , w czedci dotyczacej rurociagdw grawitacyjnych , w miejscowosci Piekio Dolne i czgsciowo w m.
Przywidz gm. Przywidz , woj. pomorskie.

1. 2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1. 3. Ogolny zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza prowadzenia robot instalacyjno-montazowych
branzy sanitarnej i obejmuja:

—  budowe kanatéw grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami (przytaczami) .
Pozostate roboty towarzyszace, wchodzace w sklad catego zadania uwzgledniono w kolejnych rozdziatach ST.
Laczna dtugo$c sieci kanalizacyjnej objetej zadaniem inwestycyjnym wynosi ok. 2285 m .

1. 4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace:
—  nadzér inwestorski i autorski
-~ geodezyjne wytyczenie
—  inwentaryzacja powykonawcza
—  organizowanie i prowadzenie badan materialéw i rob6t (badania szczelnosci kanaléw , badania jakosciowe
betonu)
Roboty tymczasowe: zgodnie ze specyfikacja ogdlng OST 0.0,

1. 5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacja ogélng OST 0.0.

1. 6. Zakres robot wg ,,CPV”
grupa robot : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

klasa robot : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu

kategoria robot :  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania

$ciekow

1. 7. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna - zespél urzadzen i budowli inzynierskich przeznaczonych do odprowadzania i

unieszkodliwiania $ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.
Sie¢ kanalizacyjna - uktad przewodéw kanalizacyjnych polaczonych ze sobg pod pewnym katem oraz ich urzadzenia
techniczne.
Kanal §ciekowy - przewod kanalizacyjny wehodzacy w sktad sieci kanalizacji sanitarnej.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw Sciekow nastepuje dzigki sile cigzkosct.
Kineta - koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
Studzienka rewizyjna - obiekt na kanale $ciekowym umozliwiajacy dokonywanie kontroli stanu i wykonywanie prac
eksploatacyjnych zwiazanych z utrzymaniem prawidiowego przeptywu w przewodzie.
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Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, splywajacych z wyzej potozonego kanalu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Obsypka - material gruntowy miedzy podtozem Iub podsypka, a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem

szczelnoscei.

Zlgcze kielichowe - polaczenie dwach rur lub ksztaltek powstate na skutek wprowadzenia bosego konca do kielicha,

uszczelnione odpowiednim materiatem (uszczelka).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2. 1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Stosowaé mozna wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub wyroby
budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnodci i wydano certyfikat zgodnoscei lub deklaracje zgodno$ci z Polskg
Normyg lub odpowiednia aprobata techniczna.

Ho$ci materialéw wynikaja z ,,Przedmiaru robot” i dokumentacji projektowe; .

2. 2. Podstawowe materialy
2.2. Podstawowe materialy

2.2.1. Rury kanalowe
22.1.1PVC
Rury PVC-U klasy S ¢ 200 (Dz200x5,9) , SDR 34, zgodne z PN-EN 1401
rury PVC-Uklasy S o 150 (Dz 160x4,7) , SDR 34, zgodne z PN-EN 1401.
Rury uktadane poza pasami drogowymi ( tereny zielone ) moga posiadac klas¢ N

2.2.1.1 Kamionkowe przeciskowe
Rury kamionkowe glazurowane przeciskowe DN200 , bezkielichowe , ze zlaczem mufowym ze stali molibdenowej z
uszezelka kauczukowo-elastomerowa, ( obustronna , podwojna ) , wzmacniane , wytrzymatos¢ 80 kKN/m .

2.2.2. Ksztaltki kanatowe z PVC.
Tréjniki fuki ;nasuwki ,sztucery Dz 200 klasy S i Dz 160 klasy N .

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych .

Wg PN-99-B-10729 i PN-EN476 .
Studzienki inspekcyjne DN425 lub DN400 , niewlazowe, oparte na kinecie z PP, rurze trzonowej karbowanej Dz425
lub Dz400 i zwieniczeniu (stozek betonowy i pokrywa fi 400 Zzeliwna typu cigzkiego).

2.2.4. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.2.4.1. Komora robocza i komin wlazowy.
Powinny by¢ wykonane z:
—  kreg6w betonowych lub zelbetowych DN 1200 lub DN 1000 odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 ,
z prefabrykowanym , monolitycznym dnem pofaczonym z najnizszym kregiem ,
— 7z zastosowaniem tulei przejéciowych z tworzywa sztucznego z uszcezelka przy polaczeniu z rurg PVC.

2.2.4.2. Wlazy kanatowe
Wilazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN124 i PN-H-74051-02 umieszczane w pasie drogi,
— wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN124 i PN-H-74051-01 umieszczane poza pasem
drogi.
2.2.4.3. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .
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2.2.4.4. Plyta pokrywowa

Plyte pokrywowa stanowi prefabrykat bet. D=1440 lub odpowiednio D=1200 z otworem 600 mm; grubo$¢ 11
cm, z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.2.4..5. Plyta denna

Plyte denng wykonaé z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom
BN-62/6738-03, 04, 07 .

2.2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byé piaszczysto-zwirowa pozyskana z wykopow liniowych , po uprzednim przesianiu .
2.2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Skladowanie materialéw

2.3.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych.
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne ,w zwiazku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢.
- Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ na réwnym podiozu ,na podkladach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw; nie przekracza¢ wysokosci skladowania ok. 1 m.
- Zabezpiecza¢ zakofczenia rur ochronami (kapturki , wkiadki ).
- Zachowa¢ szczegélna ostrozno$¢ przy obmizonych temperaturach zewngtrznych ,z uwagi na wzrost
podatnoéci na uszkodzenia mechaniczne.
- Chronié przed diugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.3. 2. Rury i ksztaltki kamionkowe
Wyroby kamionkowe sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢:
- rury kamionkowe powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej w paletach fabrycznych lub warstwowo
(ilog¢ warstw — 4 dla rur DN200) , a jej dolna warstwa misi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem ;
- rury powinny by¢ ukladane na przemian , koncowkami — kielichami tak , aby bosy koniec rury nie dotykat
bezposrednio ziemi ;
- ksztaltki powinny by¢ ustawiane bezposrednio kielichami w dét lub skiadowane w fabrycznych opakowaniach ;
- pierécienie uszczelniajace , manszety oraz smar powinny byé przechowywane w pojemnikach w ciemnym
i chlodnym miejscu a przy bardzo obnizonych temperaturach zewngtrznych — przykryte brezentem .

2.3.3. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregoéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow Iub pojedynczych kregdw.

2.3.4. Wlazy kanalowe 1 stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy
powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w spos6b zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3. 1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien mieé ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia uruchomienia przez osoby niepowotane.
3. 2. Sprzet do wykonania rurociaggu
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt instalacyjno-montazowych kanalizacji sanitarnej powinien miec
mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- zuraw budowlany samochodowy ,

- urzadzenie typu PBA85 do przeciskéw sterowanych wraz z agregatem hydraulicznym ,

- zespdt pradotwoérezy ,

- samochod skrzyniowy ,

- samochod dostawczy 0,9 T.

- ciagnik kotowy .

4. TRANSPORT

4. 1. Transport rur i ksztaltek kanalowych

Rury z PVC nalezy transportowa¢ pojazdami o odpowiedniej dtugosci , tak by wolne kotice wystajace poza
skrzynie tadunkowa nie byty dhuzsze niz 1 metr . W miar¢ mozliwosci transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie
dopuszczaé do zrzucenia elementéw. Niedopuszezalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po
podiozu.

Rury kamionkowe nalezy transportowa¢ pojazdami zapakowane na paletach , a ksztaltki w fabrycznych
skrzyniach lub w paczkach powlekanych folia . Roztadunek rur (palet) powinien si¢ odbywac przy uzyciu pasow
nosnych — taém opasanych wokét palety z zewnetrznej strony belek nosnych . Pojedyncze rury transportuje si¢ przy
pomocy paséw nosnych zwracajac uwage na punktowe oznaczenia na zewngtrznej stronie rury okreslajace ich $rodek
ciezkosdci .

4. 2. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw (studni ) nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4. 3. Transport elementéw betonowych prefabrykowanych

Niedozwolone jest zrzucanie elementéw betonowych na twarde podtoze. Wskazany jest transport wyrobow spigtych
fabrycznie, na paletach $rodkami transportowymi z wlasnym zurawikiem do rozfadunku.

4. 4. Transport wlazéw kanalowych

Wlazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposGb  zabezpieczony przed
przemieszezaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach po 10 szt. i
faczy¢ tasma stalowa.

4. 5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4. 6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob  zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5. 1. Ogélne warunki

Przedmiotem tego rozdziatu sa ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace:

- robét przygotowawczych;

- rurociagdw sieci 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej z rur kielich PVC-U grawitacyjnych wraz ze studniami ;

- ulozenie rurociagéw kanalizacyjnych w bezwykopowej technologii mikrotunelingu  ( jako dopuszczalna

alternatywa ) .

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwiazane z pomiarami, badaniem gruntu,
organizacja robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwazeniem urobku, odprowadzeniem wody z
wykopu itp., uzyskaé zezwolenie na rozpoczgcie robét i komisyjnie przyja¢ teren pod budowe wraz z niezbgdnymi
reperami geodezyjnymi.

Projektowana o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperow
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ w osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych — co okoto 30-50 m. Na kazdym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kolki $wiadki wbija sie po dwoch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci panstwowej.

Przygotowanie podtoza w gruntach ‘nosnych’ podano w pkt. 5.4 ST1.0 .

5. 3. Montaz przewodéw
5. 3. 1. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac pofaczenia w temperaturze nie nizszej niz
+5°C. Odnosi sie to w szezegdlnosci do taczenia elementéw z PVC z elementami z innych materialow.

Spos6éb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacja techniczna.
Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny

-nie moga mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

5. 3. 2. Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie .

Ukladanie odcinka przewodu moze odbywaé si¢ na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje si¢ w miarg
ukladania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz cze$ci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwagg na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie, za$ przy potaczeniu
kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Przewéd po utozeniu powinien $cile przylegaé do podloza na calej swej dtugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu.

Ztacza powinny pozostaé odslonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach
polaczenia , do czasu przeprowadzenia préby na szczelno$e przewodu.

Przewody powinny by¢é uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej ( profile) .

W przyjetym rozwigzaniu minimalne spadki kanatow wynosza :

@ 200-0,5%;
@ 150- 1,1-1,5%.

Maksymalny spadek na przylaczu kanalizacyjnym DN150 przyjeto w wyjatkowych wypadkach jako 25% przy
zastosowaniu rur litych klasy S .

Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci skrajni projektowanego kanatu od elementow uzbrojenia:
- of kabla energetycznego — 0, 8 m;
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- 0$ kabla telekomunikacyjne — 0, 8 m;

- skrajnia rury wodociggowej Dn<= 300 — 1,0 m;

- krawed? fundamentu stupa energetycznego lub teletechnicznego — 1, 0 m;
- od budynkéw — 1,5 -4,0 m;

- od krawedzi drogi, rowu odwadniajacego — 0, 8 m;

- od drzew nie objetych $cista ochrong -2, 0 m.

5. 3. 3. Studzienki rewizyjne betonowe .

Dno studzienki nalezy wykonaé¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej polowie érednicy kanalu) powinna mie¢ przekroj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejécie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieé spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne) powinny mie¢
whaz typu ciezkiego ( zwieficzenie ) wg PN-EN 124 : 2000. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wiazy typu
lekkiego wg tej samej normy .

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia réwny, natomiast w trawnikach i zielencach
gérna krawedz wlazu powinna znajdowac¢ sig na wysokosci min.8 cm ponad poziomem terenu.

W §cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.4. Izolacje
Elementy betonowe studzienek zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng lub podobna.
Studnie polimerobetonowe nie wymagaja dodatkowej izolacji zewngtrznej .

5.4. Technologia mikrotunelingu sterowanego optycznie

Technologia ta pozwala na wykonanie przej$¢ kanalizacja grawitacyjna przez przeszkody terenowe oraz przeszkody

geotechniczne . Zastosowaé ja mozna alternatywnie np. na odcinkach S14 — S15 — 816 , S27 — S28 - S29 . Zawiera

kombinacje metod z zakresu przecisku i przewiertu umozliwiajac wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych

przeciskowych .

Wyszczegblnienie etapéw robot dla przecisku sterowanego w technologii mikrotunelingu (przecisk hydrauliczny z

przewiertem pilotazowym :

1/wykonanie komory startowej w postaci studni z zapuszczanych kregow bet. lub polimerobetonowych DN2000
(metoda studniarska ) ;

2/przygotowanie stanowiska roboczego ;

3/opuszczenie i montaz urzadzenia przeciskowego w komorze startowej zgodnie z kierunkiem i zatozonym spadkiem
z wykorzystaniem przyrzadow optycznych sktadajacych si¢ z diody umieszczonej w glowicy zerdzi , teodolitu
z kamera CCD i monitora ;

4/weiskanie hydrauliczna wiertnica pozioma stal. zerdzi pilotowej do osiagnigcia zalozonego punktu w studni
wejéciowej ze stala kontrola i korekta w trakcie przepychu ;

5/przecisk zerdzi pilotowej do osiagnigcia zatozonego punktu w studni wejsciowej ;

6/mocowanie do zerdzi poszerzacza stanowiacego oparcie dla rur ochronnych mieszczacych jednometrowe moduty
$limakéw wiertniczych ;

7/wiercenie otworu zabezpieczanego weiskanymi jednometrowymi modutami rur ostonowych ;

8/usuwanie §limakiem do komory startowej urobku pochodzacego z odwiertu , wyciaganie $limakow ;

9/wypompowywanie wody ;

10/reczne wydobywanie urobku pojemnikiem na powierzchnig z dna komory ;

11/weiskanie rur przewodowych [ pkt 2.2.1.1/2 ] z jednoczesnym wypychaniem rur ostonowych do studni wejsciowej ;

12/demontaz rur ostonowych ;

13/wydobywanie rur ostonowych na powierzchnig terenu ;

14/demontaz urzadzen po dokonaniu przecisku .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Kontrola, pomiary i badania
6. 1. 1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do wlasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami:
- wykonanie wykopu i podioza;
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrgbie wykopu;
- stan odeskowan i zej$¢ do wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu;
- wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6. 1. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie:
- sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow wysoko$ciowych
z doktadnodcia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszezenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa utozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- sprawdzenie rzednych pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6. 1. .3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,3 m,
— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego W proj ekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokiadnoscig do £ 5 mm.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR
Warunki ogélne - zgodnie ze specyfikacja ogélng OST 0. 0.
Jednostka [ m ] sieci kanatowej obejmuje :

e oznakowanie robot,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych, a takze
geodezyjne ustalenie usytuowania trasy kanatow i ich glownych elementéw,

o wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych/ uzbrojenia podziemnego/ lacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wlascicieli uzbrojenia,

e oplaty za nadzor przedstawicieli whascicieli urzadzen podziemnych

e wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

e przygotowanie podloza pod przewody i obiekty na sieci,

o zakup, dostawa materialu i wykonanie rob6t montazowych kanaléw

e wykonanie osypki z zakupem i dowozem materiatu,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

o wykonanie wiaczefi do czynnej sieci kanalizacyjnej

Pozycja przedmiaru dla kanalu sanitarnego wykonywanego metoda bezwykopowa obejmuie :
® oznakowanie robot,
® roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania trasy kanatéw i ich gtéwnych
elementow
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o wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych /uzbrojenia podziemnego/ lacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez whascicieli uzbrojenia
® wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych/ uzbrojenia podziemnego/ facznie z ewentualnym

wykonaniem odkrywek zaleconych przez wilascicieli uzbrojenia oplaty za nadzér przedstawicieli wlascicieli
urzadzen podziemnych

® oplaty za nadzdr przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych

o zakup 1 dostarczenie materiatow

o wykonanie i umocnienie wykopu pod studnie startowe i docelowe wraz z niezbgdnym odwodnieniem,
odwiezieniem urobku na tymczasowe skladowisko oraz z jego ponownym zatadunkiem i dowozem

) wyw6z nadmiaru urobku z wykopéw na legalne wysypisko wraz z poniesieniem kosztow utylizacji

. wykonanie odwodnienia wykopéw (wg ST-1.0)

) montaz studni startowych i docelowych wraz z ich pdZniejszym przerobieniem na studnie rewizyjne (bez
regulacji wlazow),

° przywéz piasku, zwiru i ziemi do wykonania obsypki i zasypania wykopow

° wykonanie obsypki studni z zaggszczeniem oraz zasypanie z zaggszczeniem

o przywéz i odwiezienie urzadzen do wykonania przejscia bezwykopowego wraz z ewentualnym kosztem
materialow eksploatacyjnych

° wykonanie przewiertu / przecisku z jednoczesnym montazem rurociagu oraz zatadunek, wywoz i utylizacja
nadmiaru gruntu

o prace porzadkowe na miejscu prowadzonych robét.

Jednostka przedmiarowa dotyczaca studni rozpreznej DN 1200 obejmuje :

- wytyczenie osi i dostosowanie wykopu liniowego dla obiektowego pod studnig ( zgodnie z ST1.0.)

- wykonanie podtoza z chudego betonu lub pospoétki

- ustawienie prefabrykowanej podstawy studni (z wyrobieniem kinety ) z tulejami przej$ciowymi

- wykonanie deflektora ze stali KO na wlocie

- ustawienie kregéw polimerobetonowych (ze stopniami ) oraz plyty nadstudziennej na uszczelki

- osadzenie wlazu zeliwnego (pokrywy) i obetonowanie w kwadracie 2x2 m w terenie nieutwardzonym.

Jednostka przedmiarowa dotyczaca studni rewizyjnych ,zgodnie z wymaganiami ST3.0. i projektu obejmuje :

- wytyczenie osi i dostosowanie wykopu liniowego dla obiektowego pod studnie ( zgodnie z ST1.0.)

- wykonanie podfoza z chudego betonu lub pospdtki

- ustawienie prefabrykowanej podstawy studni (z wyrobieniem kinety ) z tulejami przejsciowymi

- ustawienie kregéw betonowych (ze stopniami ) oraz plyty nadstudziennej na uszczelki lub montaz trzonu
studzienki i rury teleskopowej (lub ustawienie stozka bet.) dla studzienek niewlazowych z tworzywa sztucznego

- osadzenie wlazu zeliwnego (pokrywy) i ewentualne obetonowanie w kwadracie 2x2 m w terenie nieutwardzonym.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera , jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8. 2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych kolektorow,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.
Odbiér rob6t zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robét. Diugos¢ odbieranego odcinka rurociagu nie powinna by¢ mniejsza od odlegtosci
miedzy studniami rewizyjnymi (maks. 50-80 m).
8. 3. Odbiory czeSciowe
Odbiory czesciowe odnoszg si¢ do poszczegdlnych etapow rob6t przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw
przewodu, a w szczegdlnosci robét podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
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- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegénoéci zastosowanych materiatow;
- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podloza, obsypki, zasypki, glebokosci
ulozenia przewodu, szalunkuy;
- sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku,
polaczen, zmian kierunku ;
- sprawozdanie prawidlowosci wykonania studzienek, kaskad i innych elementéw (potaczen rur ze studzienkami);
- przeprowadzenie proby szczelnosei na eksfiltracje i infiltracje (w gruntach nawodnionych).
8. 3. 1. Test wodny
Stuzy on badaniu szczelnosci kanatu i okresleniu wielkosci ewentualnych wyciekéw.
PN~ EN 1610 wymaga:
Szczelno$é przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 min.
ci$nienia probnego, wywotanego wypehieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spelnione, jesli uzupetienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:
- 0, 15 /m*dla przewodéw;
- 0,2 I/m”dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
- 0, 4 /m*dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza si¢ wykonywanie préby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

8. 4. Odbior koncowy
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé odbioru koficowego, ktéry. polega na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna;
- zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszezenia gr. zasypki wykopu;
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych;
- zbadaniu protokétéw odbioréw prob szezelnosei przewod6w kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
- protokolami odbiordéw technicznych czgéciowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacjg geodezyjna,
nalezy przekaza¢ komisyjnie inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
ztozy¢ oswiadczenia:
- wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nadzér inwestorski i autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami

zainteresowanymi . Pozostale prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z geodezyjng inwentaryzacja

(operat) powykonawcza oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacji zaplacone zostang w ramach

ryczattu za cate zadanie objete Kontraktem .

Koszty pozostalych prac towarzyszacych oraz wszystkich robét tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest

uwzgledni¢  w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zalaczony do dokumentacji projektowej

‘Przedmiar’ .

Koszty proby szczelno$ci rurociagéw powinny by¢ zawarte w kosztach jednostkowych ich wykonania. .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwienhczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.
2. PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej.
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Inne dokumenty

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Wiazy zeliwne.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyinych” — zeszyt 9, COBRTI-INSTAL, Warszawa

VIII 2003.

., Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”, W-wa 1994,
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1. CZESC OGOLNA

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjno
— montazowych zwigzanych z budowa przepompowni $ciekdéw jako elementu projektowanej kanalizacji sanitarnej
w miejscowodci Pieklo Dolne i Przywidz gm. Starogard Gd. , woj. pomorskie.

1. 2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1. 3. Ogolny zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza prowadzenia robdt ziemnych instalacyjno-
montazowych branzy sanitarnej i brukarskich obejmujacych :
~  budowe przepompowni $ciekéw z elementami zagospodarowania terenu PS11PS2 ;
—  wykonanie elementéw zagospodarowania terenu tych przepompowni : hydrant poboru wody , ogrodzenie ,
utwardzenie terenu kostka brukowsa bet. , zielen .
Specyfikacja techniczna dotyczaca robot elektroinstalacyjnych stanowi odrgbne opracowanie .
Pozostale roboty , wchodzace w sklad catego zadania uwzgledniono w kolejnych rozdziatach ST.

1. 4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace:
~  nadzér inwestorski i autorski
—  geodezyjne wytyczenie
—  inwentaryzacja powykonawcza
—~  organizowanie i prowadzenie badan materialow i robét (proby cinieniowe rurociggéw technologicznych |
badania jakos$ciowe betonu)
—  rozruch technologiczny przepompowni
- instrukcji obstugi i szkolenie
Roboty tymczasowe: zgodnie ze specyfikacja ogolng OST 0.0;
o umocnienie wykopu obiektowego

1. 5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacja ogélng OST 0.0.

1. 6. Zakres robot wg ,,CPV”
gruparobot:  45100000-8 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
klasa robét : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych ; roboty ziemne
kategoria robot : 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne:

- wykonanie wykopu pod zbiorniki i wymiana gruntu

kategoria robot : 45112000-5 Roboty zwiazane z usuwaniem gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

gruparobét 1 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robét ©  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw , linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych , autostrad , drog , lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu
kategorie robot :  45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie budowy rurociagow i kabli

45232423-3 Przepompownie Sciekow

kategoria robét : 45233000-6 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

drog

45233124-4 Drogi dojazdowe

grupatobst 1 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
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klasa robot :  45340000-2 Prace dotyczace wykonywania ogrodzen , balustrad oraz sprz¢tu ochronnego
kategorie robot : 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
- wykonanie ogrodzenia terenu z brama

1. 7. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze specyfikacja szczegdltowa ST 3.0
Przew6d tloczny (ci$nieniowy) - przewdd, w ktérym ruch sciekéw nastgpuje pod ci$nieniem wyzszym od
atmosferycznego, wymuszonym przez pompy.
Przepompownia Sciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekéw z poziomu nizszego na wyzszy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2. 1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Stosowaé mozna wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczefistwa ,,B” lub wyroby
budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska
Norma lub odpowiednia aprobata techniczna.

Tlosci materiatoéw ujeto w dokumentacji projektowej .

2. 2. Podstawowe materialy

2. 2. 1. 1. Rury stalowe.

Rurociagi technologiczne — stal. KO nierdzewna DN 84 x 2
2.2.1.2. Rury PE.

Wg ST 2.0

2. 2. 2. Studnie prefabrykowane polimerobetonowe z polgczeniami elementéw na uszczelki

Dno studni wyprofilowane i potaczone monolitycznie z najnizszym kregiem, wraz z osadzonymi przejéciami szczelnymi
odpowiednio do indywidualnych rozwiazan przyjetych w dokumentacji [rys.10 1 11 ].

DN/OD 1600 lub 1400 mm (Ps2) — szyb studzienny (zbiornik) pompowni przystosowany do zamontowania dwoch
pomp zatapialnych .

2. 2. 3. Armatura i ksztaltki
e zgodnie z wykazaminarys. 9 ;
o  ze stali nierdzewnej kwasoodpornej KO DN80
e  zaw6r zwrotny wg PN-EN 12050-4

2. 2. 4. Urzadzenia

2.2.4.1. Pompownia PS

2.2.4.1.1. Pompownia PS1 [Przywidz , dz. 121/5] - pompy (2 kpl)
-Parametry wymagane obliczeniowe pracy pompy: Q=6,0 I/s,Hec=32,4m;

-Zatapialna pompa do $ciekéw sanit.
-Wykonanie: zeliwne GG20, standardowe;
-Medium: $cieki komunalne, Tmax = 40°C;
-Instalacja stacjonarna , "mokra": do opuszczania po prowadnicach 1 %27 , w komplecie ze stopa sprzegajaca
z owierconym wylotem kolnierzowym DN 80 ;
-Korpus pompy: wylot DN 80;
-Wirnik: fopatkowy, typu ‘VORTEX’ , wolny przelot 80 mm;
-Silnik elektryczny o mocy nominalnej : P,=9,2 kW, 2-biegunowy, 3~/380-415V/50Hz, rozruch bezposredni , P68 ;
-Prad znamionowy : 18.0 A; prad rozruchu 162 A
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-Wyposazenie: kabel HO7RN-F, L=10 m;
-Typ pierwszego uszezelnienia : SIC/SIC ; typ drugiego uszezelnienia :CARBON/CERAMICS
-Masa: ok. 190 kg

2.2.4.1.1. Pompownia PS2 [Pieklo Dolne] - pompy 2 kph)
-Parametry wymagane obliczeniowe pracy pompy: Q=4,01/s, He=21,1m;

-Zatapialna pompa do Sciekéw

-Wykonanie: zeliwne GG20, standardowe;

-Medium: $cieki komunalne, Tmax = 40°C;

-Instalacja stacjonarna , "mokra": do opuszczania po prowadnicach 1 %4 7, w komplecie ze stopa sprzggajaca
z owierconym wylotem komierzowym DN 80 ;

-Korpus pompy: wylot DN 8§0;

-Wirnik: fopatkowy, typu ‘VORTEX’ , wolny przelot 65+80 mm;

-Silnik elektryczny o mocy nominalnej : P,=4,0 kW, 2-biegunowy, 3~/380-415V/50Hz, rozruch bezposdredni, IP68 ;

-Prad znamionowy : 8,6 A ; prad rozruchu 71A

-Wyposazenie: kabel HO7RN-F, L=10 m;

-Typ pierwszego uszczelnienia : SIC/SIC ; typ drugiego uszczelnienia :CARBON/CERAMICS ;

-Masa: ok. 126 kg

2.2.4.3. Zuraw do transportu pionowego pomp
1/ Zuraw przenoény ‘PROMA’ typ ZPR/P-150 ( dla PS2) :
- udzwig max — 150 kg ;
- wysieg max.— 400 - 800 mm ;
- masa whasna 40 kg ( masa najciezszego elementu 12 kg ) ;
- weciagarka reczng samohamowna z korba bezpieczenstwa z linka kwasoodporng ;
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe elementow .

2/ Zuraw ‘PROMA’ typ ZPR-300 dla PS1 :
- udzwig max — 350 kg ;
- wysieg max. — 650 — 1200 mm ;
- masa wlasna 88kg
- wciagarka reczna samohamowna z korba bezpieczenistwa z linka kwasoodporng ;
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe elementow .

2.2.5. Zagospodarowanie terenu przepompowni .

- kostka betonowa szara 10 x20x 8 cm (wjazd );

- ogrodzenie : w systemie Nylofor 3D z siatki kratowej wykonanej z poziomych i pionowych pretow ¢ 5 mm o
tréjwymiarowym profilowaniu , ocynkowanych i powlekanych poliestrem w kolorze zielonym , z wbudowang
bramg ; wys. panelu 153 cm ;

beton B-15 na cokoly i fundamenty stupkow ;
kraweznik drogowy bet. 100x30x20 .

2. 3. Skladowanie materialow
Zgodnie z pkt 2.3. specyfikacji OST0.0 i specyfikacji szczegdlowych ST .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3. 1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez 0soby niepowotane.
3. 2. Sprzet do wykonania rurociagu
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- koparki jednonaczyniowe gasienicowe ,
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- koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego o poj. tyzki 0,15-0,25 m’,
- zageszczarka wibracyjna — spalinowa,

- wibrator powierzchniowy do 226 KG,

- weciagarka mechaniczna ,

- zuraw budowlany samochodowy ,

- samochod skrzyniowy ,

- samochod samowyladowczy ,

- samochod dostawczy 0,9 T.

4. TRANSPORT

4. 1. Transport studni prefabrykowanych

Transport studni prefabrykowanych lub ich elementéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpordéw i klindéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie studni ( zbiornikéw) nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4. 2. Transport elementéw betonowych prefabrykowanych

Niedozwolone jest zrzucanie elementéw betonowych na twarde podloze. Wskazany jest transport wyrobow spietych
fabrycznie, na paletach srodkami transportowymi z wlasnym zurawikiem do roztadunku.

4. 3. Transport urzadzen oraz ksztaltek (kréécéw ) i armatury
Urzadzenia , ksztaltki , armatura stalowa lub zeliwna moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w
spos6b zabezpieczony przed przemieszezaniem i uszkodzeniem , w miare mozliwosci w opakowaniach fabrycznych .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5. 1. Ogoblne warunki wykonania robot
Przedmiotem tego rozdzialu sa ogélne warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace:

- przepompowni §ciekéw ( roboty instalacyjno-montazowe ).
5. 2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwiazane z pomiarami, badaniem gruntu,
organizacja robét, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody
z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robot i komisyjnie przyja¢ teren pod budowe wraz z niezbednymi
reperami geodezyjnymi.
Projektowana 0§ studni ( zbiornikéw ) oraz linig (o) ogrodzenia nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly
i widoczny z zalozeniem ciagu reperéw roboczych oraz wbiciem kotkéw — swiadkow , tak aby istniata mozliwos¢
odtworzenia osi obiektdw i naroznikéw ogrodzenia podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci panstwowe;.
Przed przystapieniem do prowadzenia robot ziemnych nalezy uscislic lokalizacje uzbrojenia podziemnego (kable
energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodociagowe).
Przed robotami ziemnymi nalezy réwniez wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé i konserwowa¢ przez caty
¢zas trwania robot.
Obnizenia wod gruntowych nalezy dokona¢, gdy woda uniemozliwia wykonanie wykopu.
Przygotowanie podioza pod rurociagi podano w poz. 5.4. ST 1.0.

5. 3. Roboty ziemne
- Wykopy wykonywaé w nawiazaniu do ST1.0
- Wykop obiektowy pod zbiornik przepompowni wykonywac w szalunku pelnym typu ‘BOX’
- Zasypke dokonaé gruntem niespoistym ( pospéika) ; zagescic warstwami uzyskujac wskaznik zageszczenia
min. 0,97 .
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5. 4. Wymagania dotyczace wykonania zbiornikowej przepompowni Sciekéw
1. Wilaz ze stali nierdzewnej KO wraz z krata pomostowa ze stali KO usytuowana pod pokrywa , dostosowane do
wymiaréw pomp , armatury i ewakuacji osob obshugujacych .
2. Dno zbiornika uksztaltowane z odpowiednim spadkiem w kierunku lejéw ssawnych pomp , zabezpieczajacym
przed gromadzeniem si¢ osadow .
Sciany i dno zbiornika z polimerobetonu odpornego na korozje i $cieranie .
Drabinka zlazowa stata ze stali KO .
5. Wentylacja grawitacyjna w zbiorniku ( nawiew i wywiewka ) zapewniajaca co najmniej dwie wymiany
powietrza w ciagu godziny .
6. Rurociagi technologiczne z rur nierdzewnych , spawanych ; montaz armatury i ksztaltek za pomoca konierzy
ze stali nierdzewnej KO .
7. Armatura odcinajaca (zasuwy szybrowe ) z mozliwoscia manipulacji z poziomu terenu .
8. Przepusty szczelne dla rurociagéw i kabli .
9
1

RENERVS

Belki podporowe rurociagdw oraz ostona przeciwbryzgowa ze stali nierdz. KO .

0. Prowadnice laczace stopy sprzegajace pomp z plyta goérng o Srednicy 1 %2 ” ze stali nierdz. KO wraz z gérnym
uchwytem i tulejg gumowa do prowadnic .

Wykona¢ zgodnie z PN-EN 12050-1 oraz rys.nr9 projektu bud.- wykonawczego przepompowni .

5.4.1. Transport pionowy

5.4.1.1. Transport pionowy pomp przepompowni PS
Transport oparty jest o urzadzenie stacjonarno — przenoéne , np. zuraw ‘PROMA’ typ ZPR -300
o udzwigu 300 kg . Zuraw wyposazony powinien by¢ we weiagarke reczng samohamowna z korba
bezpieczefistwa z linka stal. kwasoodporna oraz elementy zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie
ogniowe . W przewidywanym miejscu pracy zurawia montuje sie (‘wkleja’) kotwy M12 (HVA Hilti ) w plyte

fundamentowa (np. stropu betonowego pompowni lub przygotowana obok ) .

Dzieki prostej konstrukcji zuraw moze by¢ zdemontowany , przeniesiony i ponownie zamontowany .

5. 5. Wykonanie elementéw zagospodarowania terenu przepompowni $ciekéw
5.5. 1. Ogrodzenie
Zgodnie z planem zagospodarowania terenu [rys. nr3] zawartym w projekcie :
1. Wykonaé w systemie Nylofor 3D z siatki kratowej wykonanej z poziomych i pionowych pretow
@5 mm o tréjwymiarowym profilowaniu ,ocynkowanych i powlekanych poliestrem w kolorze zielonym;
wys. panelu 153 cm .
2. Stupki 60x40x2mm (z kapturkiem pokrywowym) o wys. 2000 mm obsadza¢ w przygotowanych w
rozstawie co 2,5 m gniazdach fundamentéw z betonu B-15 .
3. Coké6t wykonaé jako typowy 0,25x0,3 z betonu B-15 na fundamencie 0,2 x 0,8-1,5 m w linii ogrodzenia
(na granicy utwardzanego terenu) .
4. Dla przepompowni przewidziana jest brama wjazdowa 2-skrzydtowa w systemie wypelnienia ‘Nylofor
3D’ , o szerokosci w osiach stupkéw 300 cm , wysokosci 153 cm i dhugosei stupkow (wym. 80x80x3
mm) 2200 mm obsadzonych w gniazdach fundamentéw B-15 lub podobny prefabrykat .
5. 5. 2. Umocnienie nawierzchni
Zgodnie z planami zagospodarowania terenu przepompowni [rys. 4 ] zawartymi w projekcie , teren
ograniczony ogrodzeniem wymaga umocnienia kostka brukowa betonowa prostokatna szarg grub. & cm (wjazd ) .
Wymagania dotyczace wykonania robét brukarskich w tym zakresie przedstawiono w specyfikacji szczegbtowej ST4.

5, 5. 3. Punkt poboru wody
Zgodnie z planami zagospodarowania terenu zawartymi w projekcie na terenie kazdej z pompowni wykona¢ nalezy

hydrant nadziemny DN 80 lub studzienk¢ z zaworem hydrantowym DN 50 .

5. 5, 4, Rurocigg tloczny kan. sanit.
Nalezy wykona¢ zgodnie z ST 2.0.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Kontrola, pomiary i badania

6. 1. 1. Badania przed przystgpieniem do robodt

Przed przystapieniem do wiasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacia 1 niniejszymi warunkami:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrgbie wykopu,

- stan zaszalowania wykopéw pod kontem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

- kat nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopédw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny powinny miec
szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub
przechylu.

6. 1. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z doktadnodcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszezenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- badanie odchylett osi ,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa utozenia przewodow i studni,

- badanie wskaznikéw zageszezenia poszcezegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych pokryw wlazowych , .

6. 1. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,3 m (wg decyzji Geodety ),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z pkt 5.3,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

6. 2. Rozruch przepompowni
Nalezy przeprowadzi¢ jg kompleksowo , facznie z branza elektryczng .
6. 2.1. Etapy rozruchu przepompowni PS
1. Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji pompowni.
2. Sprawdzenie kompletnosci wyposazenia pompowni.
3. Kontrola stanu polaczen instalacji technicznych: elektrycznej, AKP, technologicznej.
4, Sprawdzenie uktadéw zasilania i sterowania pomp :
pomiary obwodéw elektrycznych ; badania i pomiary skuteczno$ci zerowania .
5. Sprawdzenie stanu technicznego armatury, zasuw, zaworéw zwrotnych .
6. Sprawdzenie montazu i dziatania urzadzenia (zurawika) do transportu pionowego pomp .
7. Przeprowadzenie prob montazu i demontazu zainstalowanych pomp.
8. Podanie napiecia na szafe sterownicza.
9. Uruchomienie pomp w trybie recznym.
10. Sprawdzenie kierunkéw obrotu silnikéw pomp.
11. Ustalenie rzeczywistych parametréw hydraulicznych pracy pomp.
12. Kontrola obciazen silnikéw pomp przy réznych parametrach hydraulicznych pracy.
13. Uruchomienie pomp w trybie automatycznym.
14. Ustalenie pozioméw pracy i pozioméw awaryjnych .
15. Kontrola poprawnosci sterowania praca pomp (alternacja, dziatanie zabezpieczen).
16. Kontrola poprawnosci sterowania praca pomp w trybie awaryjnym.
17. Kontrola poprawnosci przekazu telemetrycznego danych.
18. Wypetnienie tabeli nastaw w ‘Instrukcji obstugi’ dostarczonej przez producenta .

Uwaga : Wszystkie czynnoéci nalezy przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci w ramach
rozruchu mechanicznego na medium , ktére stanowic¢ bedzie czysta woda .
Punkty 11,12,17 i 18 zostang ostatecznie spelnione w ramach rozruchu
technologicznego na medium docelowym — Sciekach bytowo—gospodarczych



8 Kanalizacja sanit. PIEKEO DOLNE ROZDZIAE SPEC. 3. 1.

7. PRZEDMIAR [ OBMIAR

Zgodnie ze specyfikacja ogding OST 0. 0.

Jednostka [kpl] ‘Przedmiaru’ dotyczaca zbiornikowej przepompowni $ciekéw uwzglednia :

- wykonanie prefabrykatéw studziennych facznie w wyposazeniem ( pompy , armatura , rurociagi technologiczne ) ,
zgodnie z wymaganiami — pkt 5.3 1 pkt 5.4 .

- roboty ziemmne wg ST 1.0

- dostawa prefabrykatow na plac budowy i posadowienie w wykopie

- podlaczenie rurociagu grawitacyjnego i tlocznego

- préba cisnieniowa rurociagéw technologicznych

- rozruch technologiczny zgodnie z pkt 6.2.

- instrukcja obstugi i szkolenie operatoréw .

Jednostka [m] dotyczaca ogrodzenia obejmuje wymagania zgodnie z pkt 5.5.1.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nadzér inwestorski i autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umdéw z osobami
zainteresowanymi . Pozostale prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z geodezyjna inwentaryzacja
(operat) powykonawcza oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacji zaptacone zostana w ramach
ryczaltu za cale zadanie objete Kontraktem .
Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robét tymczasowych Wykonawca zobowiazany jest
uwzgledni¢  w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zataczony do dokumentacji projektowej
‘Przedmiar’ .
Koszty préby ciénieniowej rurociagdéw technologicznych , fundamentowania , zabezpieczenia wykopu obicktowego oraz
rozruchu technologicznego wraz ze szkoleniami i instrukcjami obshugi powinny by¢ zawarte w koszcie jednostkowym
zbiornikowej przepompowni §ciekow [kpl] .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z pkt.10 specyfikacji ogdlnej OST i pozostalych szczegotowych ST .
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1. CZESC OGOLNA
1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania szczegdtowe wykonania oraz odbioru
robot budowlanych drogowych (' w tym odtworzeniowych ) , zwiazanych z realizacja gminnej sieci kanalizacyjnej

('sanitarnej ) w miejscowoséci Pieklo Dolne i czgsciowo Przywidz gm. Przywidz , woj. pomorskie .

1. 2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1. 3. Ogélny zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza wykonania i odbioru drogowych (brukarskich)
robdt, w tym odtworzeniowych , towarzyszacych budowie sieci kanalizacyjnej i wodociagowej :

—  nawierzchni zjazdéw , placéw i chodnikéw z kostki betonowej wraz z kraweznikami i obrzezami ;

—  nawierzchni drogowej z plyt bet. ;

—  nawierzchni drég gruntowych z thucznia .

1. 4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace :

—  nadzdr inwestorski i autorski

—  geodezyjne wytyczenie

-~ inwentaryzacja powykonawcza

—  organizowanie i prowadzenie badan materialow i robdt ( badania jakosciowe betonu i kruszywa ,zageszczenia)
Roboty tymczasowe: zgodnie ze specytikacjg ogdlng OST 0.0;

—  zabezpieczenie i oznakowanie robot w pasach drogowych zgodnie z projektem organizacji ruchu

—  szalowanie taw bet

—  utrzymanie wykonanej nawierzchni do czasu odbioru koncowego

1. 5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacja ogblng OST 0.0.

1. 6. Zakres robot wg ,,CPV?”
gruparob6t : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
klasa robot :  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw , linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych , autostrad , drég , lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu
kategorie robot : 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
drég

1. 7. Okre$lenia podstawowe

Obrzeze betonowe prefabrykowane (kraweznik)- czes¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym, ktéra
po zamontowaniu na budowie stanie sie ograniczeniem jezdni,
chodnika, placu itp.

Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje sie podsypke.

Podsypka- warstwa wyrownawcza ulozona bezpo$rednio na podtozu ziemnym.

Korvto- wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw nawierzchni .

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio

utwardzony.

droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz pieszych raz ze wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

jezdnia - cze$¢ korny drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

korona drogi - jezdnia wraz z poboczami (chodnikami).
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2. 1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczefistwa ,.B” lub wyroby
budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnodci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub odpowiednia aprobatg techniczna.

Ilo$ci materialow ujgto w ,,Przedmiarze robot”.

2. 2. Podstawowe materialy
2. 2. 1. Elementy betonowe
e  Krawezniki betonowe 20x30x100 c¢m ;
e  Kostka brukowa 20x10x8 szara lub czerwona ;
e  Plyty betonowe ;
e  Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych typu ‘YEOMAN’
2. 2. 2. Kruszywo na podsypke piaskowag
Na wykonanie podsypki mozna zastosowaé piasek zgodny z norma BN-87/6774-04.
2. 2. 3. Zaprawa cementowo-piaskowa
Zaprawa cementowo-piaskowa wedtug normy PN-90/B-14501 wykonana moze by¢ z cementéw portlandzkich marki 35
(25, 45 1ub hutniczych marki 25, 35). Jako kruszywo nalezy zastosowaé piasek wedlug normy PN-79/B-06711.
2. 2. 4. Plyty drogowe Zelbetowe lub betonowe
Plyty drogowe nalezy pozyskac¢ czesciowo z rozbidrki .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.
3. 2. Sprzet do wykonania robé6t drogowych (brukarskich)
Wykonawca przystgpujacy do wykonania zabrukéw wydzielonych powierzchni i obrzezy powinien mie¢ mozliwos¢
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

— walec wibracyjny samojezdny,

— wibrator powierzchniowy do 226 kg,

— samochdd ciezarowy do transportu materiatow

— ubijak wibracyjny o recznym prowadzeniu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na wiasciwosci
materialow i robot.

4. 1. Transport elementéw betonowych

Do transportu mozna przekazywaé plyty bet. i krawezniki, w ktérych beton osiagnatl wytrzymalo$¢ co najmniej 0,75
marki. W wypadku obrzezy — co najmniej 0,7 marki betonu. Niedozwolone jest zrzucanie obrzezy betonowych na
twarde podioze. Wskazany jest transport wyrobow spigtych fabrycznie, na paletach §rodkami transportowymi z wlasnym
zurawikiem do roztadunku.

4. 2. Transport kruszyw

Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 3. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z norma BN-88/6731-08.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5. 1. Ogoélne warunki wykonania robot
Przedmiotem tego rozdziatu sa ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace:

- wykonania nawierzchni z plyt betonowych , zelbetowych lub brukowca ,



3 Kan. PIEKEO DOLNE ROZDZIAL SPEC. 4.0.

- utwardzenia kostka betonowa terenu placow , zjazdéw i chodnikéw,
- wykonania odtworzenia zwirowej drogi gruntowe;j .

5. 2. Podloze pod umacniany teren

Podsypka — warstwa pomocnicza odsaczajaca piaskowo — zwirowa powinna wynosi¢ :

- grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 10-20 cm w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych .

Koryto pod chodnik powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi (2 %
w kierunku kazdego z czterech obrzezy). Tolerancja glebokosci koryta nie powinna przekraczaé + 3 cm. Wskaznik
zageszcezania koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0, 98 wedhig normy PN-88/B-04481. Zageszczenie podioza
powinno tez spetnia¢ wymogi okreslone w punkcie 2.11.4 normy PN-S-02205 dotyczacej zasypki wykopdw .

5. 3. Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej , plyt bet. , bruku kamiennego i plyt zelbetowych
Nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych pochylefi podluznych i poprzecznych — 2 %, na zageszczonej
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 , grub. ok. 5 cm , na zaggszczonej podbudowie z tlucznia kamiennego lub
podbudowie zwirowej stabilizowanej cementem grub. 10 - 15 ¢cm oraz na warstwie odsaczajacej jak w pkt 5.2 .
Poziom chodnika na styku z kraweznikiem powinien by¢ wyzszy o 1 -2 cm.

Otwory w plytach zelbet. nalezy wypehic piaskiem .

5.4. Lawy betonowe
Wymiary taw betonowych pod krawgzniki powinny wynosi¢ ok. 0,2 m (szer.) x 0,15 plus dodatkowy odpor
0k.0,1x0,3m.
Tolerancja wymiaréw moze wynosié:

- dla wysokosci (grubosci) + 10% wysokoéci projektowanej,

- dla szerokosci + 20% szerokosci projektowanej.
Wykop koryta pod tawy ( obrzeze —0,20x0,20 m ; kraweznik — 0,30x0,30 m ) nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-
06050. Lawy betonowe z oporem z betonu B15 wykonuje si¢ w szalowaniu.
Beton rozécielony w szalowaniu powinien byé wyréwnany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne,
wypelnione bitumiczng masa zalewowa odpowiadajaca BN-66/6771-04.
Dla drogowych nawierzchni bitumicznych , szczeliny nalezy starannie oczy$ci¢ na petna wysoko$¢ tawy i osuszy¢ przed
zalaniem ich bitumiczna masa zalewowa. Przed zalaniem nalezy w tym wypadku podgrzaé masg zalewowa do
temperatury 150-170°C.
Obrzeza betonowe umocnieni terenu wokot uzbrojenia moga by¢ ulozone na podsypce cementowo - piaskowej grubosci
5 c¢m iszer.13 cm na dostatecznie wytrzymalym podiozu .

5.5. Krawezniki betonowe i obrzeza

W przekroju poprzecznym drogi §wiatto kraweznika od strony jezdni bitumicznej powinno wynosi¢ 12 cm. Na zej$ciach
pieszych max wysokos¢ kraweznika to 3 cm.

Niweleta podluzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta jezdni projektowanej drogi. Tylna $ciana krawgznika
lub obrzeza od strony chodnika (pobocza ) powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem
przepuszcezalnym ,ubitym .

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczac | cm.

Spoiny wypelnia sie zaprawa cementowo-piaskowa przygotowana w stosunku 1:2. Do zalewania spoin pomigdzy
kraweznikami (obrzezami) nalezy stosowa¢ zaprawy M12. Czas uzycia zaprawy od chwili zmieszania sktadnikéw z
cementem i woda nie powinien przekraczaé 5 godzin. Ustawienie kraweznikéw na fawach betonowych wykonuje si¢ na
podsypce cementowo - piaskowej o gruboéci 5 cm lub podsypce piaskowej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.6. Odtworzenie nawierzchni dréog gruntowych (zwirowo — szlakowych )

Odtworzenie istniejacej drogi gruntowej w §ladzie wykopow polega na wykonaniu pasa z kruszyw kam. famanych na
warstwie piaskowej odcinajaco — odsaczajacej ej grub. 10 cm :

- warstwa z kruszywa tamanego o grub. 10+15 cm z tlucznia kamiennego
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Kontrola, pomiary i badania ulozenia plyt betonowych
Przed utozeniem plyt nalezy dokonaé odbioru podsypki.
Badania podsypki przeprowadza sie dla gotowego podioza:
- dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,
- wysoko$¢ (grubo$é) moze mied tolerancje + [ cm,
- dopuszczalne odchylenie od szerokoscei = 5 %,
- wskaznik zaggszczenia podtoza zgodnie z ST1.0
Badania réwnosci nawierzchni przeprowadza sie dla gotowego chodnika:
- dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelely nie moze przekraczaé + 3 c¢m,
- dopuszczalne odchylenie od przyjetego przekroju poprzecznego nie moze przekraczac =+ 0, 3 %,
- spoiny musza by¢ wypemione calkowicie na petna glebokos$¢.

6. 2. Kontrola, pomiary i badania ulozenia obrzezy
Badania polegaja na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i zgodnoscei z Dokumentacja Projektowa,
niniejszymi ST i normami.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a.) badanie obrzezy przeprowadza sie dla gotowego obrzeza:
- dopuszczalne odchylenie linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 1 cm,
- dopuszczalne odchylenie gérnej plaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze wynosié = [ cm,
- przeswit pomigdzy gorng powierzchnia obrzeza i przyltozona fata nie moze przekraczac | cm,
- spoiny musza by¢ wypeione catkowicie na pelna glebokos¢.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR
Zatozenia ogdlne - zgodnie z OST 0.0.
Jednostka [m] ‘Przedmiaru’ dotyczaca wykonania kraweznikow i obrzezy obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie koryta pod fawg ,
- wykonanie tawy betonowej z oporem,
- dostarczenie kraweznikow lub obrzezy betonowych ,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4
- ustawienie kraweznikow lub obrzezy ,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan okre$lonych w ST,
utrzymanie kraweznikow w czasie robot.

Jednostka ‘Przedmiaru’ dotyczaca wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje :
- prace pomiarowe,
- wykonanie lub poprawienie koryta ,
- wykonanie warstwy zwirowo — piaskowej pomocniczej (odsaczajacej)
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego lub zwirowej stabilizowanej cementem
- dostarczenie kostki bet. ,
- ulozenie kostki na podsypce cementowo — piaskowej ,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaf okre$lonych w ST ,
- utrzymanie nawierzchni w czasie robot .
Umocnienie nawierzchni z kostki wokét skrzynek zasuw i hydrantéw wymaga ustawienia obrzezy bet. na granicy oraz
nie wymaga podbudowy z kruszywa tamanego .

Jednostka [m?] ‘Przedmiaru’ dotyczaca wykonania nawierzchni z plyt betonowych i zelbetowych obejmuje :
- prace pomiarowe,
- wykonanie podbudowy zwirowej
- dostarczenie plyt (ptyty cze$ciowo z rozbidrki ),
- wlozenie plyt i uzupehienie piaskiem podioza , szczelin i otworéw ,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaft okreslonych w ST,
- ufrzymanie nawierzchni w czasie robot.
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Jednostka ‘Przedmiaru’ dotyczaca wykonania nawierzchni z brukowca obejmuje :
- prace pomiarowe,
- wykonanie podbudowy i podsypki piaskowej |,
- dostarczenie materialu ( lub pozyskanie z rozbiérki) ,
- ulozenie lub rozlozenie materiatlu ,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan okreslonych w ST,
- ufrzymanie nawierzchni w czasie robdt.

Jednostka ‘Przedmiaru’ dotyczaca wykonania ( odtworzenia ) nawierzchni drogi gruntowej obejmuje
- prace pomiarowe,
- wykonanie odcinajaco — odsaczajacej warstwy zwirowo — piaskowej ( wraz z dostawa kruszywa ) ,
- dostarczenie materiatu ( kruszywa tamanego ),
- rozlozenie i zaggszczenie materiatu |
- przeprowadzenie pomiaréw i badan okre$lonych w ST,
- utrzymanie nawierzchni w czasie robdt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér nawierzchni z kostek 1 plyt bet. powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych powierzchni. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki
pomiarow i badan biezacej kontroli materiatéw i robét.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie
wykonanych zabrukow, wedlug zasad okreslonych w niniejszej Specyfikacji. Roboty poprawkowe i wymiang wadliwie
wykonanych chodnikéw lub nawierzchni Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Nadzor inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umow z osobami zainteresowanymi
. Koszty wszystkich robot tymczasowych oraz pozostalych prac towarzyszacych , wraz z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawcza , Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego
o zalaczony do dokumentacji projektowe] ‘Przedmiar’ ; zostana one zaplacone w ramach ryczattu za cate zadanie objete
Kontraktem.

Koszty zabezpieczenia i oznakowania robdt w pasach drogowych , wraz z kosztami administracyjnymi zajecia tych
paséw na czas prowadzenia robdt powinny by¢ zawarte odpowiednio i proporcjonalnie w kosztach jednostkowych
wykonania wszystkich podstawowych rob6t drogowych .

Koszt szalowania tawy betonowej kraweznika z oporem — w cenie z jednostke [ m] ulozenia kraweznika na tawie
betonowej .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Normy
1. PN-78/B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw.
2. PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo-piaskowa.
3. PN-80/B-30000 Cement portlandzki.
4. BN-80/6775-03/01-04  Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow. Wspolne wymagania i badania.
5. BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
10. 2. Inne dokumenty
6. ., Warunki techniczne wykonania i odbioru. Drogi publiczne i ich usytuowanie”.
7. ,Ogblne specyfikacje techniczne”. Publikacja Branzowego Zakladu Doswiadczalnego Budownictwa

Drogowego i Mostowego sp. z 0.0., autor: M. Kossakowski, Warszawa.
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1. DANE OGOLNE .

1.1. Przedmiot SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z budowa instalacji elektrycznej i sterowniczej oraz kabli

elektroenergetycznych ziemnych nn-0,4kV zalicznikowych i sterowniczych, przepompowni $ciekéw PS1 i PS2
w Piekle Dolnym , woj. pomorskie.

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Ogolny zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych i sterowniczych wewngtrznych przepompowni Sciekéw PS1 i PS2 przedstawionych w
zalgeznikach ,,Uklad sterowania przepompowni $ciek6w” oraz dotycza prowadzenia robét elektrycznych
zewngtrznych zalicznikowych i obejmuja montaz:

- linii kablowej YKYS5x6mm® lub YKY5x10mm® i plaskownika stalowego FeZn25x4mm, od zlacza
kablowego ZK do szafki sterowniczej SS

- linii kablowych fabrycznych /dostawa kompletna z urzadzeniami/ od szafki sterowniczej SS do studni
pompowni i komory pomiaru

- linii kablowej YKY3x1,5mm?’ od szafki sterownicze] SS do stupa o$wietleniowego.

- slupa o$wietleniowego stalowego ocynkowanego parkowego o wysokosci 4m z oprawa kulowa z
poliweglanu i1 z lampa sodowa 70W

Rowy kablowe glebokos$ci 0,8m , szerokosci 0,4m

Lokalizacjg kabli przedstawiono na rysunkach nr E-2.

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymezasowe

Prace towarzyszace :
- nadzdr inwestorski i autorski
- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materialéw i robot :
- badania linii kablowych
- badania i pomiary instalacji uziemiajacej
- badania i pomiary skutecznosci ochrony od porazen elektrycznych
- pomiary sprawdzajace obwodow elektryczne
- pozostale pomiary i préby dzialania
Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacja ogding OST 0.01 ST 1.0

1.5. Informacje o terenie budowy — zgodnie ze specyfikacja ogolng OST 0.0 .

1.6. Zakres robét wg ‘CPV’
gruparob6t :  45300000-0 Budowlane prace instalacyjne
klasa robét :  45310000-3 Prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych
kategorie robo6t : 45311000-0 Prace dotyczace kladzenia kabli
45311000-0 Instalacja sprzetu telekomunikacyjnego
45315000-8 Prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznej grzewczej i innego elektrycznego
sprzgtu budowlanego
45316000-5 Prace dotyczace wykonywania instalacji uktadéw oéwietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznej
45317100-3 Prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznej sprzetu do przepompowywania
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1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia zgodne z normg PN-IEC 60364, PN-91/E-05003, PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 oraz
okreslenia:
osprzet elektryczny linii kablowej

zbi6r elementéw przeznaczonych do lgczenia rozgaleziania lub
zakaticzania kabli np. mufy

zlacze kablowe zintegrowane - zbiér elementéw przeznaczonych do Ilaczenia rozgaleziania lub
laczenia zakanczania kabli z wewnetrznymi liniami zasilajacymi
budynki oraz zbiér elementow przeznaczonych do rozliczania
naleznosci za zuzytg energie elektryczna

szafka sterownicza - zbior elementdw przeznaczonych do zabezpieczenia i sterowania
urzadzeniami elektrycznymi przepompowni
skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze§é

rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek
czgs¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego albo naziemnego

ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym i dzialaniem tuku elektrycznego

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow .

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnoéci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednig aprobata techniczna.

Tlodci materialéw ujeto w ,,Przedmiarze rob6t”,

2.2. Podstawowe materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét przy budowie instalacji elektrycznych i robot
kablowych wg zasad niniejszej ST sa:
- szafka sterownicza SS
- oprawa o$wietlenia zewngtrznego sodowa

- osprzet elektryczny

- instalacja wyréwnawcza z tasmy stalowej ocynkowanej 25x4mm,
- kabel YKY 5x6 mm® lub YKY5x10 mm’ wg. PN - 76 / E 90301
- kabel YKY 3x1,5 mm’ wg. PN - 76 / E-90301
- przepusty kablowe PCVJ50 jednootworowe
- plaskownik stalowy Fe/Zn 25x4 mm wg. PN - 76 / H-92325

2.3. Skladowanie materiatéw

Gospodarke materialami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano - montazowych 1 wytycznymi dla przedsigbiorstw  wykonujacych elektryczne
roboty instalacyjno - montazowe. Sposéb skladowania materiatléw elektrycznych w magazynie jak i
konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow. Materialy np. rury ochronne,
przewody, osprzet, nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i
o$wietlonych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
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stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

Sprzet stosowany przy wykonaniu i budowy linii kablowych to:

- samochdd skrzyniowy 5 t,

- koparko-fadowarka na podwoziu ciagnika

- spawarka elektryczna do 500 A.

- zuraw samochodowy do 4 t

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne .

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. Wykonawca ma obowiazek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa robét
liniowych, jak i poza nim.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu harmonogram wykonywania robot elektrycznych,
ktore uwzglednia wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana budowa. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i zaleceniami
nadzorujacego Inzyniera

5.2. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednia
jednostke fachowa z uprawnieniami. Za zgoda inwestora trasowanie linii moze przeprowadzié
przedsiebiorstwo wykonawcze .

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod linie kablowe nalezy wykona¢ recznie. Zmian kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku.
Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m. Glgboko$¢ rowu kablowego powinna
by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy piasku oraz srednicy kabla odleglos¢ gérnej powierzchni
kabla od powierzchni gruntu byla nie mniejsza niz: 0,9m w przypadku kabli o napigciu 0,4 kV ukladanych na
uzytkach rolnych i 0,7m w pozostatym terenie. W drogach kabel uktada¢ w rurach ochronnych na gleb. 0,8m

5.4. Montaz kabli w ziemi

Przy ukfadaniu kabli wymaga sig, aby nie byl przekroczony minimalny promien tuku podany w
instrukeji producenta kabla, a w wypadku braku danych producenta, zaleca si¢ dla kabli na napigcie 0,4kV, aby
promienie tukéw byly nie mniejsze niz: 20x¢,.y, kabla jednozytowego, 15xd,.., kabla wielozytowego, 10X ¢y,
kabla sygnalizacyjnego. Kabla nie nalezy ukladaé jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza
niz podaje instrukcja producent kabla. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o
grubosci 0,1 m i zasypaé warstwg piasku 0,1m, a pozostala czgs$¢ wykopu nalezy wypemi¢ gruntem rodzimym.
Zaleca sie ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny by¢ ulozone w rowie w jednej warstwie. Kable powinny
by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym niz 1% diugosci wykopu. Po obydwu stronach
muf, zaleca sie pozostawienie zapasu kabla, nie mniejszego niz 2m. Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli z innymi
kablami, nalezy chronié¢ przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania na dlugosci 0,5m, w obie strony ostona
otaczajaca. Przy skrzyzowaniu kabli z drogami, kable nalezy chroni¢ rurami o odpowiedniej wytrzymatosci, a
minimalna dhugos$é oslony otaczajacej w obie strony poza krawedZ nasypu drogi lub rowu odwadniajacego
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winna wynosi¢ Im. Lini¢ kablowa nalezy na calej dlugosci oznakowa¢ naktadajac pas folii lub siatki z
tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej dla kabli o napigciu 0,4 kV. Folie nalezy uktada¢ w odleglosci 0,25
do 0,35m nad kablem. Plaskownik uziemiajacy ukladaé na dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej
10cm ponizej kabla. Montowaé mufy przelotowe i zarabia¢ kable na sucho.
5.5. Montaz kabli w rurach umieszczonych w ziemi

Glgboko$¢ umieszezenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury
powinna wynosi co najmniej: 0,7m przy ukfadaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni, 0,8m przy
ukfadaniu linii kablowej w czgdciach drég i ulic przeznaczonych do ruchu kolowego. Rury nalezy ukladaé ze
spadkiem co najmniej 0,1%. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Srednica wewnetrzna rury
nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm i jednoczesnie nie mniejsza niz: 1,5 krotna zewnetrzna srednica kabla.
Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur powinny byé uszczelnione materiatami nie
podlegajacymi biodegradacji i starzeniu. Dotyczy to rowniez uszczelnienia wprowadzen kabli do studni
kablowych
5.6. Roboty podstawowe instalacji elektrycznej
5.6.1. Zasilanie elektryczne podstawowe

Zasilanie podstawowe sieciowe obiektu w energie elektryczna odbywaé sie bedzie linia kablowa 5x6
Cu ze zlacza kablowego stanowigcego wlasno$¢ GKE ENERGA S.A. Gdansk. Kable zasilajace ukladane beda
w ziemi. Plany sytuacyjne zasilania podstawowego podano na rys. nr E-2, a schematy strukturalne zasilania w
zataczniku ,,Uktad sterowania pompowni $ciekdw”

5.6.2. Zasilanie elektryczne awaryjne

Zasilanie awaryjne odbywac si¢ bedzie z agregatu pradotworczego przewoznego

5.6.3. Szafka sterownicza

Zostanie wykonana wolnostojaca szafka sterownicza SS wg w zalacznika ,,Uklad sterowania
pompowni §ciekéw”. Lokalizacje podano na rys. nr E-2.

5.6.4. Instalacja o$wietleniowa

Teren przepompowni bedzie o§wietlony stupem parkowym z lampg sodowa 70W
5.6.5. Instalacja gniazdek wtyczkowych

Drzwi rozdzielni wyposazono w gniazda wtyczkowe serwisowe 230/400V, 230V i 24V.
5.6.6. Instalacja silowa

Rozdzielnie wyposazono w instalacje sitowe 230/400V do zasilania pomp. Zastosowano przewody
kabelkowe Cu, prowadzone w rurach ochronnych w ziemi do pompowni

5.6.7. Instalacja sterownicza

Przepompownie S$ciekéw wyposazono w instalacje sterownicza podana w zalaczniku ,,Uklad
sterowania pompowni Sciekéw”

5.6.8. Instalacja ochrony od porazen elektrycznych

Ochrona od porazen pradem elektrycznym realizowana jest przez zastosowanie:
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- szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania za pomoca bezpiecznikéw, wylacznikéw instalacyjnych i
wylacznikéw réznicowopradowych bezposrednich
- polaczen wyréwnawczych wykonanych tasmg stalowa ocynkowana

5.6.9. Instalacja ochrony od przepigé

Ochrona od przepig¢ realizowana jest przez zastosowanie w szafce sterowniczej SS ogranicznikow
przepiec

5.6.10. Instalacja uziemiajaca
Wszystkie szafki, pompownie i stupy oswietleniowe uziemic. Rezystancja uziemienia 10Q
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po zakonczeniu robdt kablowych nalezy wykonaé czynnoéci:

- sprawdzenie trasy linii kablowych

- sprawdzenie czy budowa linii odpowiada Polskiej Normie N SEP E-004
- sprawdzenie ciaglosci zyt i powlok kabli

- pomiar rezystancji izolacji kabli

- préba napigciowa izolacji kabli

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy wykona¢ ogledziny instalacji elektrycznych i uziemiajacych oraz
wykonaé préby montazowe.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidfowosci:
- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi
- dobér przewodow do obcigzalnoscei pradowej i spadku napigeia oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych
- umieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych i faczacych
- doboru urzadzeni i srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych
- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych
- umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz oznaczenia obwoddéw, zabezpieczen, lacznikdéw,
zaciskow itp.
- rozmieszczenie elementéw poltaczen wyrdwnawczych, rodzaju I wymiaréw uzytych materialow oraz
rodzajow i jakosci polaczen
Zakres prob montazowych obejmuje:
- sprawdzenie ciaglosci przewodéw ochronnych i polaczen wyréwnawczych
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddéw
- pomiar rezystancji uziemienia
- pomiar samoczynnego wylaczenia zasilania
- przeprowadzenie préb dziatania wylacznikéw roznicowopragdowych
- przeprowadzenie préb dziatania aparatéw elektrycznych
- przeprowadzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napigcia

Rozruchu przepompowni dokonywaé kompleksowo — tacznie z branzg sanitarna .

7. PRZEDMIAR I OBMIAR

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng OST 0.0.

Cena jednostkowa 1 metra wykopu pod lini¢ kablowa obejmuje:
- wytyczenie trasy linii,

- wykonanie wykopoéw pod kable,

- odwodnienie wykopdéw,
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- podsypke,

- zasypanie kabli w wykopach,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- odwiezienie materialéw z rozbiorki na legalne wysypisko,

Cena jednostkowa budowy 1 metra linii kablowej obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- ulozenie w wykopie rur ostonowych

- ulozenie kabli w wykopie,

- wykonanie uzioméw,

- podlaczenie linii do sieci energetycznej

- prace rozruchowo-regulacyijne,

- pomiary elektryczne

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- odbior i przekazanie w uzytkowanie gestorowi

Cena jednostkowa budowy 1 kpl. kabli instalacji zewngtrznych obejmuje:
- montaz krétkich odcinkéw kabli dostarczonych przez dostawce agregatéw pompowych, aczacych
zestawy pompowe z rozdzielniami

Cena jednostkowa budowy 1 kpl. stupa o$wietleniowego obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- trasowanie miejsca ustawienia stupa

- roboty ziemne i fundamentowanie,

- montaz i stawianie stupa

- montaz oprawy na stupie

- montaz przewodéw w stupie

- wykonanie uziomdw,

- podiaczenie do linii kablowej

- prace rozruchowo-regulacyine,

- pomiary elektryczne

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- odbidr i przekazanie w uzytkowanie gestorowi

Cena jednostkowa budowy 1 kpl. szafki sterowniczej SS obejmuje:
- dostarczenie szafki i materialow,

- przygotowanie fundamentu pod urzadzenie

- montaz urzadzenia

- wykonanie uziomow,

- wykonanie podiaczen elektrycznych

- prace rozruchowo-regulacyjne,

- pomiary elektryczne

- odbiér i przekazanie w uzytkowanie gestorowi

Cena jednostkowa budowy 1 kpl. instalacji elektrycznej wewnetrznej obejmuje:
- dostarczenie osprzetu 1 materialéw,

- wykonanie uziemien

- wykonanie podtaczen elektrycznych

- prace rozruchowo-regulacyjne,

- pomiary elektryczne

- odbior i przekazanie w uzytkowanie gestorowi
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
( Inzyniera ) nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér koniicowy robo6t .

W ramach odbioru koficowego nalezy:
- sprawdzenie kompletnosci i zgodnosci z wymaganiami dostarczonej dokumentacji powykonawczej
- sprawdzenie kompletno$ci i zgodno$ci z wymaganiami préb montazowych
- sprawdzenie zaswiadczen o jakosci materialow (atesty, certyfikaty , aprobaty techniczne)
- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zalaczenia pod napiecie,
- dokona¢ prébnego zataczenia pod napiecie sieciowe
- dokona¢ prébnego zataczenia pod napigcie awaryjne z agregatu pradotwdérczego
- sporzadzi¢ protokét odbioru robét przez whadciciela, z podaniem wnioskow 1 ustalen.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Nadzér inwestorski i autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umoéw z osobami
zainteresowanymi. Koszty pozostalych prac towarzyszacych oraz wszystkich robét tymezasowych Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zataczony do
dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’ ; zostana one zaplacone w ramach ryczattu za cale zadanie objete
Kontraktem.

Koszty badan i pomiaréw powinny byé zawarte w kosztach jednostkowych — wykonania instalacii
elektrycznej .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-IEC 60364 »Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — Zbior norm
2 P SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.
10.2. Inne dokumenty

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cz¢$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej
2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.05.2004r w sprawie warankdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaz., tom V — Instalacje el.— 1988r
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